Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii

ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

curs euro BCE in data 04.06.2021 de 4,923 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA 19%	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3			4		5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului							
1.1	Obţinerea terenului						
1.2	Amenajarea terenului						
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	2500	508	96	475	604	2975
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor						0
Total capitol 1		**2500**	**508**	**96**	**475**	**604**	**2975**
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	6000	1219	232	1140	1450	7140
Total capitol 2		**6000**	**1219**	**232**	**1140**	**1450**	**7140**
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică							
		5000	**1016**	**193**	**950**	**1209**	**5950**
3.1	Studii	**5000**	**1016**	**193**	**950**	**1209**	**5950**
	3.1.1. Studii de teren	1200	244	46	228	290	1428
	Ridicare topografica	3800	772	147	722	919	4522
	Studiu geotehnic						
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului						
	3.1.3. Alte studii specifice						
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	1000	203	39	190	242	1190
					0		0
3.3	Expertizare tehnică				0		0
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	**55000**	**11172**	**2123**	**10450**	**13295**	**65450**
3.5	Proiectare				0		0
	3.5.1. Temă de proiectare				0		0
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate						
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	25000	5078	965	4750	6043	29750
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	2500	508	96	475	604	2975
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	3500	711	135	665	846	4165
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	24000	4875	926	4560	5801	28560
			0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	**45000**	**9141**	**3473**	**8550**	**21755**	**107100**
3.7	Consultanţă	45000	9141	1737	8550	10878	53550
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	18000	3656	695	3420	4351	21420
	pentru depunere	27000	5484	1042	5130	6527	32130
	pentru implementare						0
	3.7.2. Auditul financiar	**21500**	**4367**	**830**	**4085**	**5197**	**25585**
3.8	Asistenţă tehnică	**4500**	**914**	**174**	**855**	**1088**	**5355**
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	4500	914	174	855	1088	5355
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor						
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii		0	0	0	0	0
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	17000	3453	656	3230	4109	20230
Total capitol 3		**127500**	**25899**	**6658**	**24225**	**41697**	**205275**

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	530500	107759	20474	100795	128234	631295
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	4500	914	174	855	1088	5355
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	18000	3656	695	3420	4351	21420
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	35000	7106	1351	6650	8460	41650
4.5	Dotări						
4.6	Active necorporale						
Total capitol 4		**588000**	**119439**	**22693**	**111720**	**142133**	**699720**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier						
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier						
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului						
		5979	**1214**	**0**	**0**	**1214**	**5979**
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului						
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare						
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2718	552		0	552	2718
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	544	110		0	110	544
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2718	552		0	552	2718
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare						
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute						
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate						
Total capitol 5		**5979**	**1214**	**0**	**0**	**1214**	**5979**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare						
6.2	Probe tehnologice și teste						
Total capitol 6		**729979**	**148279**	**29679**	**137560**	**177958**	**867539**
TOTAL GENERAL							
din care:							
C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**543500**	**110400**	**20976**	**103265**	**131376**	**646765**

	lei	*eur*		*T.V.A. (lei) 19% deductibil*	*T.V.A. (eur) 19% deductibil*
ELIGIBIL	**523,723**	106393			
NEELIGIBIL	**343,816**	69835			

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEȘTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian

Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL al obiectivului de investiţii

ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

curs euro BCE în data 04.06.2021 de 4,923 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA 19%	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3			4		5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului							
1.1	Obţinerea terenului						
1.2	Amenajarea terenului						
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială						0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor						0
Total capitol 1		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii						
Total capitol 2		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică							
		0	0	0	0	0	0
3.1	Studii	0	0	0	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren						
	Ridicare topografica						
	Studiu geotehnic						
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului						
	3.1.3. Alte studii specifice						
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii				0		0
3.3	Expertizare tehnică				0		0
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare				0		0
	3.5.1. Temă de proiectare				0		0
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate						
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general						
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor						
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie						
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie						
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie						
3.7	Consultanţă						
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii						
	pentru depunere						
	pentru implementare						
	3.7.2. Auditul financiar						
3.8	Asistenţă tehnică						
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului						
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor						
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii						
	3.8.2. Dirigenţie de şantier						
Total capitol 3		0	0	0	0	0	0

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	523723	106383	20213	99507	126596	623230
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport						
4.5	Dotări						
4.6	Active necorporale						
Total capitol 4		**523723**	**106383**	**20213**	**99507**	**126596**	**623230**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier						
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier						
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului						
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare						
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții						
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții						
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC						
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare						
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute						
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate						
Total capitol 5		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare						
6.2	Probe tehnologice și teste						
Total capitol 6		**523723**	**106383**	**20213**	**99507**	**126596**	**623230**
TOTAL GENERAL		**523723**	**106383**	**20213**	**99507**	**126596**	**623230**
din care:							
C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**523723**	**106383**	**20213**	**99507**	**126596**	**623230**

	lei	*eur*		*T.V.A. (lei) 19% deductibil*	*T.V.A. (eur) 19% deductibil*
ELIGIBIL	523,723	106383	**CU TVA**		

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEȘTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian

Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL al obiectivului de investiţii

ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

curs euro BCE in data 04.06.2021 de 4,923 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA 19%	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3			4		5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului							
1.1	Obţinerea terenului						
1.2	Amenajarea terenului						
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	2500	508	96	475	604	2975
							0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor						
Total capitol 1		**2500**	**508**	**96**	**475**	**604**	**2975**
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	6000	1219	232	1140	1450	7140
Total capitol 2		**6000**	**1219**	**232**	**1140**	**1450**	**7140**
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică							
3.1	Studii	**5000**	**1016**	**193**	**950**	**1209**	**5950**
	3.1.1. Studii de teren	**5000**	**1016**	**193**	**950**	**1209**	**5950**
	Ridicare topografica	1200	244	46	228	290	1428
	Studiu geotehnic	3800	772	147	722	919	4522
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului						
	3.1.3. Alte studii specifice						
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	1000	203	39	190	242	1190
					0		0
3.3	Expertizare tehnică				0		0
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor						
		55000	**11172**	**2123**	**10450**	**13295**	**65450**
3.5	Proiectare				0		0
	3.5.1. Temă de proiectare				0		0
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate						
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	25000	5078	965	4750	6043	29750
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	2500	508	96	475	604	2975
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	3500	711	135	665	846	4165
		24000	4875	926	4560	5801	28560
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie						
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	**45000**	**9141**	**1737**	**8550**	**10878**	**53550**
3.7	Consultanţă	45000					
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	18000					
	pentru depunere	27000					
	pentru implementare						0
	3.7.2. Auditul financiar	**21500**	**4367**	**830**	**4085**	**5197**	**25585**
3.8	Asistenţă tehnică	**4500**	**914**	**174**	**855**	**1088**	**5355**
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	4500	914	174	855	1088	5355
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor						
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii		0	0	0	0	0
		17000	3453	656	3230	4109	20230
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	**127500**	**25899**	**4921**	**24225**	**30820**	**151725**
Total capitol 3							

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	6777	1377	262	1288	1638	8065
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	4500	914	174	855	1088	5355
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	18000	3656	695	3420	4351	21420
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	35000	7109	1351	6650	8460	41650
4.5	Dotări						
4.6	Active necorporale						
Total capitol 4		**64277**	**13056**	**2481**	**12213**	**15537**	**76490**
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier						
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier						
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	**5980**	**1215**	**0**	**0**	**1215**	**5980**
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului						
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare						
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2718	552		0	552	2718
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	544	111		0	111	544
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2718	552		0	552	2718
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare						
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute						
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate						
Total capitol 5		**5980**	**1215**	**0**	**0**	**1215**	**5980**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare						
6.2	Probe tehnologice și teste						
Total capitol 6		**206257**	**41897**	**7730**	**38053**	**49626**	**244310**
TOTAL GENERAL							
din care:		**19777**	**4017**	**763**	**3758**	**4781**	**23535**
C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)							

	lei	*eur*		*T.V.A. (lei) 19% deductibil*	*T.V.A. (eur) 19% deductibil*
NEELIGIBIL	**290,266**	58961	CU TVA		

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEȘTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian

Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

DEVIZUL OBIECTULUI - NEELIGIBIL
ASIGURARE UTILITĂŢI
OBIECTIVUL

curs euro BCE in data 04.06.2021 de 4,923 lei

ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3.00			4.00		5.00
CAPITOLUL 2							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	2500	508	96	475	604	2975
Total capitol 2		**2500**	**508**	**96**	**475**	**604**	**2975**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**2500**	**508**	**96**	**475**	**604**	**2975**

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEŞTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian

Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

ELIGIBIL

DEVIZUL OBIECTELOR DIN CAP. 4.1 - CHELTUIELI PENTRU INVESTŢIA DE BAZĂ

curs euro BCE în data 04.06.2021 de 4,923 lei

ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3			4		5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază							
4.1	Construcţii şi instalaţii						
4.1.1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - ARHITECTURA	346,200	70,323	13,361	65,778	83,684	411,978
4.1.2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - STRUCTURA	177,523	36,060	6,851	33,729	42,911	211,252
4.1.3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - INSTALATII		0	0	0	0	0
	TOTAL I - subcap. 4.1	**523,723**	**106,383**	**20,213**	**99,507**	**126,596**	**623,230**
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale						
	TOTAL II - subcap 4.2						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj						
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport						
4.5	Dotări						
4.6	Active necorporale						
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6						
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**523,723**	**106,383**	**20,213**	**99,507**	**126,596**	**623,230**

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEŞTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian

Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

NEELIGIBIL

DEVIZUL OBIECTELOR DIN CAP. 4.1 - CHELTUIELI PENTRU INVESTȚIA DE BAZĂ

OBIECTIVUL

curs euro BCE in data 04.06.2021 de 4,923 lei

ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3			4		5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	6,777	1,377	262	1,288	1,638	8,065
4.1.1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - ARHITECTURA		0	0	0	0	0
4.1.2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - STRUCTURA		0	0	0	0	0
4.1.3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - INSTALATII						
	TOTAL I - subcap. 4.1	**6,777**	**1,377**	**262**	**1,288**	**1,638**	**8,065**
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale						
	TOTAL II - subcap 4.2						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport						
4.5	Dotări						
4.6	Active necorporale						
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6						
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		6,777	1,377	262	1,288	1,638	8,065

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEȘTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian

Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

DEVIZUL OBIECTELOR - MONTAJ SI UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

OBIECTIVUL

curs euro BCE in data 04.06.2021 de 4,923 lei

ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3			4		5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcţii şi instalaţii						
	TOTAL I - subcap. 4.1	4,500	315	60	855	373	1,785
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale						
	TOTAL II - subcap 4.2	**4,500**	**3,135**	**596**	**855**	**3,730**	**1,785**
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj						
	Statie de dedurizare Q = 1 mc/h" - 1 buc	3,500	711	135	665	846	4,165
	Centrala termica 30 kW - 1 buc	3,500	711	135	665	846	4,165
	VAS EXPANSIUNE 35L - 1 buc	300	200	12	57	212	357
	Boiler termo-electric 200L - 1 buc	1,350	1,000	52	257	1,052	1,607
	VAS EXPANSIUNE ACM 18L - 1 buc	300	180	12	57	192	357
	Pompa Submersibila - 1 buc	900	181	35	171	216	1,071
	Pompă circulaţie agent termic tur cazan D = 1 m3/h, H = 1 mCA - 1 buc	1,100	183	42	209	225	1,309
	Pompă recirculare agent termic tur cazan D = 1 m3/h, H = 1 mCA	1,100	184	42	209	226	1,309
	Pompă simpla circulaţie agent termic circuit boiler D = 1 m3/h, H = 3,5 Mca - 1 buc	1,100	185	42	209	227	1,309
	Pompă dubla circulaţie agent termic circuit radiatoare D = 2 m3/h, H = 2 - 1 buc	1,100	186	42	209	228	1,309
	Tablou electric general - 1 buc	2,200	447	85	418	532	2,618
	Tablou electric secundar - 1 buc	1,550	315	60	295	375	1,845
	TOTAL II - subcap 4.3	**18,000**	**3,656**	**695**	**3,420**	**5,177**	**21,420**
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport						
4.5	Dotări						
4.6	Active necorporale						
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6						
Total deviz pe obiect	(Total I + Total II + Total III)	**22,500**	**3,656**	**695**	**3,420**	**5,177**	**21,420**

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEȘTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian

Proiectant,
S.C. ILAROPEC S.R.L.
Mun. Bârlad, C.U.I. RO 36826063

DEVIZUL OBIECTULUI - DOTARI

OBIECTIVUL

curs euro BCE in data 04.06.2021 de 4,923 lei

ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL DE ZI, SAT FÂSTÂCI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare fără TVA	TVA 19%	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		lei	euro	euro	lei	euro	lei
1	2	3			4		5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază							
4.1	Construcţii şi instalaţii						
	TOTAL I - subcap. 4.1						
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale						
	TOTAL II - subcap 4.2						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj						
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport						
4.5	Dotări						
	Birou - 1 buc pentru fiecare angajat; Total - 5 buc	2,500	508	96	475	604	2,975
	Scaune birou - 1 buc pentru fiecare angajat; Total - 5 buc	2,000	406	77	380	483	2,380
	Scaune beneficiari – 24 buc (pentru consiliere beneficiari și pentru întâlnirile de grup)	2,400	488	93	456	580	2,856
	Dulap fișier din PAL - 1 buc; Total - 2 buc	1,400	284	54	266	338	1,666
	Mese beneficiari din PAL - 8 persoane; Total - 3 buc	2,400	488	93	456	580	2,856
	Dulap vestiar din PAL – 1 buc pentru fiecare angajat; Total - 4 buc	2,400	488	93	456	580	2,856
	Cos de gunoi birou; Total - 5 buc	150	30	6	29	36	179
	Cuier din PAL - 3 buc; ; Total - 3 buc	900	183	35	171	218	1,071
	Imprimantă laser multifuncțională (cu scanner), A4, ADF; Total - 1buc	2,000	406	77	380	483	2,380
	Laptop cu acces la internet, 1buc pentru fiecare angajat	6,900	1,402	266	1,311	1,668	8,211
	Pelerină ploaie – 1 buc/angajat implicat în munca de teren; Total - 1 buc	250	51	10	48	60	298
	Aparatura/ monitoare specifice activității de telemedicină; Total - 1 buc	5,000	1,016	193	950	1,209	5,950
	Trusa medicală de asistență medicală comunitară – pentru fiecare asistent medical comunitar, moașă; Total - 1 buc	4,600	934	178	874	1,112	5,474
	Picket PSI; Total - 1 buc	1,200	244	46	228	290	1,428
	Masa consultatie; Total - 1 buc	700	142	27	133	169	833
	Trusa prim-ajutor; Total - 4 buc	200	41	8	38	48	238
	TOTAL DOTARI	**35,000**	7,109	1,351	**6,650**	8,460	**41,650**
4.6	Active necorporale						
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6						
Total deviz pe obiect Total II + Total III)	(Total I +	**35,000**	7,109	1,351	**6,650**	8,460	**41,650**

Data
04.06.2021
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA COZMEȘTI, VASLUI

Întocmit,
ing. Rotaru Gheorghe Iulian