
TVA 21%

lei lei lei

1 2 3 4 5
CAPITOLUL1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 0.00 0.00 0.00

1.2 6,983.83 1,466.60 8,450.43

1.3 0.00 0.00 0.00

1.4 0.00 0.00 0.00
         TOTAL CAPITOLUL 1 6,983.83 1,466.60 8,450.43

CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 

2.1 0.00 0.00 0.00
         TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA  

3.1

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.2 220.00 0.00 220.00

3.3 0.00 0.00 0.00

3.4

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.5

98,000.00 20,580.00 118,580.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

31,000.00 5,890.00 36,890.00

0.00 0.00 0.00

7,000.00 1,330.00 8,330.00

60,000.00 11,400.00 71,400.00

3.6 0.00 0.00 0.00

3.7

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.8

22,000.00 4,620.00 26,620.00

7,000.00 1,470.00 8,470.00

7,000.00 1,470.00 8,470.00

0.00 0.00 0.00

15,000.00 3,150.00 18,150.00

0.00 0.00 0.00

       TOTAL CAPITOLUL 3 120,220.00 25,200.00 145,420.00

 DEVIZ GENERAL – ACTUALIZAT LA PT+DDE 2025

 AMENAJARE CENTRU DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, IN 
CADRUL STRAND TERMAL DETA, STR. PADURII, NR. 22, DETA

Nr.Crt
 DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI

VALOARE (fara 
TVA)

 VALOARE (incl 
TVA)

Optinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului 
la starea iniţială

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
aviz, acorduri şi autorizaţii

Expertiză tehnică

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 
al clădirilor si audit de siguranta rutiera

3.4.1. Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor

3.4.2. Audit de siguranta rutiera

Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. SF/Documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Organizarea procedurilor de achiziţie

Consultanta

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii

Dosar cerere finantare

Implementare

3.7.2. Auditul financiar

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii

3.8.2. Dirigenţie de şantier

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - 
conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare



CAPITOLUL4 – CHELTUIELI PENTU INVESTITIA DE BAZA

4.1 1,141,321.90 239,677.60 1,380,999.50

4.2 45,190.53 9,490.01 54,680.54

4.3 432,040.00 90,728.40 522,768.40

4.4 0.00 0.00 0.00

4.5 92,317.00 19,386.57 111,703.57

4.6 0.00 0.00 0.00
       TOTAL CAPITOLUL 4 1,710,869.43 359,282.58 2,070,152.01

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1

24,773.75 5,202.49 29,976.24

24,773.75 5,202.49 29,976.24

0.00 0.00 0.00

5.2

13,400.97 0.00 13,400.97

0.00 0.00 0.00

6,091.35 0.00 6,091.35

1,218.27 0.00 1,218.27

6,091.35 0.00 6,091.35

0.00 0.00 0.00

5.3 66,114.09 13,883.96 79,998.05

5.4 0.00 0.00 0.00
       TOTAL CAPITOLUL 5 104,288.81 19,086.45 123,375.26

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE 

6.1 0.00 0.00 0.00

6.2 0.00 0.00 0.00
       TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

7.1 0.00 0.00 0.00

7.2 0.00 0.00 0.00
       TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,942,362.07 405,035.63 2,347,397.70
din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1,218,270.01 255,836.70 1,474,106.71

Ing. Popa Alexandru

Constructii si instalatii

Montaj utilaje tehnologice 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 

Utilaje fara montaj si echipamente de transport 

Dotari

Active necorporale - licente soft calculator

Organizare santier 

5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli  conexe organizarii santierului (0.5%)

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii (0,5% din valoarea estimata a 
lucrărilor, fără TVA)

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii (0,1% din valoarea lucrărilor 
autorizate, fără TVA)

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
C.S.C. (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de construire/ desfiinţare

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Pregatirea personalului de exploatare 

Probe tehnologice 

CAPITOLUL 7– CHELTUIELI AFERENTEMARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE 
PENTRU AJUSTAREA DE PRET

Cheltuieli aferente marjei de buget 0%

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Intocmit


	general

