

Nr. crt	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare* (fara TVA)	TVA lei	Valoarea cu TVA lei	Valoare* (fara TVA) lei	TVA lei	Valoarea cu TVA lei
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru reabilitare/protecia utilitatilor	-	-	-	-	-	-
Total capitola 1		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie							
2.1	Racord noii/poc putere electrica	-	-	-	-	-	-
Total capitola 2		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Studii de teren	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1.	Studiu topografic	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2.	Studiu geotehnic	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Proiect tehnic impozant asupra mediului	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1.	Studiu de solutie	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	-	-	-	-	-	-
3.3	Expertiza tehnica	-	-	-	-	-	-
3.4	Certificarea performantei energetice si acustice energiei al cladirii	-	-	-	-	-	-
3.4.1	Audit energetic	-	-	-	-	-	-
3.4.2	Certificat de performanta energetica	-	-	-	-	-	-
3.5	Proiectare	-	-	-	-	-	-
3.5.1.	Tema de proiectare	-	-	-	-	-	-
3.5.2.	Studiu de prefabricate	-	-	-	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	-	-	-	-	-	-
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii deciziilor de executie	-	-	-	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a deciziilor de executie	-	-	-	-	-	-
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	-	-	-	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de activitate	-	-	-	-	-	-
3.6.1	Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitie publice	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanta	-	-	-	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	-	-	-	-	-	-

3.7.2.	Consultanta executare fonduri	-	-	-	-	-	-
3.7.3.	Consultanta in implementare proiect	-	-	-	-	-	-
3.7.2.	Avaliul financiar	-	-	-	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	-	-	-	-	-	-
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	-	-	-	-	-	-
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	-	-	-	-	-	-
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in	-	-	-	-	-	-
3.8.2.	Dirigenta de santier	-	-	-	-	-	-
Total capitolul 3		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Constructii si instalatii	-	-	-	-	-	-
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	6,248,982.37	1,187,306.65	7,436,289.02	6,248,982.37	1,187,306.65	7,436,289.02
4.5	Dolari	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-
Total capitolul 4		6,248,982.37	1,187,306.65	7,436,289.02	6,248,982.37	1,187,306.65	7,436,289.02
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	-	-	-	-	-	-
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	Cheltuieli conexa organizarii santierului	-	-	-	-	-	-
5.2	Comisioane,cofe,taxe, costul creditului	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancar finantare	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Costul aferent NSI pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	-	-	-	-	-	-
5.2.3.	Costul aferent NSI pentru controlul stadiului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru asigurarea lucrarilor de constructii	-	-	-	-	-	-
5.2.4.	Costul aferent Catei Sociale si Constructiilor-CSI	-	-	-	-	-	-
5.2.5.	Taxe pentru acordarea,avize conforme si autorizatia de construire desfiintare	-	-	-	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-	-	-	-
Total capitolul 5		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-	-	-	-
Total capitolul 6		-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		6,248,982.37	1,187,306.65	7,436,289.02	6,248,982.37	1,187,306.65	7,436,289.02
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		-	-	-	-	-	-

Beneficiar/Investitor
UAT Municipiul Fetesti

2008 : 135/6517
Fotocrit

Timisoara - Romania
S.R.L.