Beneficiar: ORAS FIENI

Proiectant: DESIGN STUDIO S.R.L.
Obiectiv: “Infiintare centru de zi pentru perscane varstnice in orasul Fieni, judetul Dambovita (POR 2014-2020)" - ETAPA II

DEVIZ GENERAL
al oblectivului de Investitie: "Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice in orasul Fieni, judetul Dambovita {POR 2014-2020)" -

ETAPA Il
Valoare (fara TVA Valoare (cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiell TVA) TVA)
Lei Lel Lel
2 3 4 5

Chigttuieli pentru oblinerea si
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 23,706.00 4,504.14 28,210.14
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

2.1 Cheltuieli pentru asi
TOTAL CAPITOL 2
e

136,232.39
136,232.39

ECEBI’Q obiectivului de investiti

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
Sk Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
35 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3501 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0.00 0.00 0.00
general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
A55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (0% din C+M) 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier (0% din C+M) 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 0.00 0.00 0.00
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 105,000.00 124,950.00
eftuiel p Hpwestitla i =
4.1 Constructii si instalatii 217,020:57 231,233.91 1,448,254.48
4.2 i utilai i nte tehnologice si functionale 20.422.00 3.880.18 24,302.18
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 404,011.58 76,762.20 480,773.78
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 259,605.00 49,342.05 309,037.05
4.6 Active necorporale 5,530.00 1,050.70 6,580.70
TOTAL ITOL 4 1,906,679.15| 362,269.04| 2,268,948.19
ol 1

Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.1% din C+M) 0.00 0.00 0.00
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 54,664.42 0.00 54,664.42
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,204.81 0.00 §,204.81
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 197.80 0.00 197.80
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15,420.61 0.00 15,420.61
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 30,841.20 0.00 30,841.20
Cheltuieli diverse si neprevazute 234,017.40 44,463.31 278,480.71
Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,350.00 256.50 1,606.50

CAPITOL 5

; ] Pegatirea psona!ului de exploatare
6.2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 14 +2 +31+3.2+33 +
35+3.7+38+4+5.1.1)

7.2, Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7

856,838.53
856,838.53
,930

1,636,999.19

care C+M (1.2+1.341.4+2+4.1+4.2+5.1,1)

din
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