

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL FUNDULEA NR. 55/21.10.2021

Proiectant, RALEX PROIECT CONSTRUCT S.R.L. CALARASI

Nr.inregistrare Registru Comerțului J51/394/2011

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG 15/2021

al obiectivului de investiții

"ASFALTARE SI MEDERNIZARE STRAZI IN ORASUL FUNDULEA, JUDETUL CALARASI"

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	BUGETUL LOCAL	BUGETUL DE STAT
		lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5		
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului		0,00	0,00		
1.2	Amenajarea terenului		0,00	0,00		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0,00	0,00		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0,00	0,00		
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00		
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
2.1			0,00	0,00		
2.2			0,00	0,00		
2.3			0,00	0,00		
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00		
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	12.455,00	2.366,45	14.821,45	14.821,45	
	3.1.1. Studii de teren	12.455,00	2.366,45	14.821,45	14.821,45	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0,00	0,00		
	3.1.3. Alte studii specifice		0,00	0,00		
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8.725,00	1.657,75	10.382,75	10.382,75	
3.3	Expertizare tehnică	4.500,00	855,00	5.355,00	5.355,00	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00	0,00		
3.5	Proiectare	203.768,00	38.715,92	242.483,92	79.611,00	162.872,92
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00		
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00		
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	66.900,00	12.711,00	79.611,00	79.611,00	
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	29.500,00	5.605,00	35.105,00		35.105,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.000,00	760,00	4.760,00		4.760,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	103.368,00	19.639,92	123.007,92		123.007,92
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	11.531,00	2.190,89	13.721,89	13.721,89	
3.7	Consultanță	133.800,00	25.422,00	159.222,00	159.222,00	
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	133.800,00	25.422,00	159.222,00	159.222,00	
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Asistență tehnică	192.200,00	36.518,00	228.718,00	228.718,00	
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	120.420,00	22.879,80	143.299,80	143.299,80	
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	43.700,00	8.303,00	52.003,00	52.003,00	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	76.720,00	14.576,80	91.296,80	91.296,80	
	3.8.2. Dirigenție de șantier	71.780,00	13.638,20	85.418,20	85.418,20	
Total capitol 3		566.979,00	107.726,01	674.705,01	511.832,09	162.872,92
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	13.773.474,72	2.616.960,20	16.390.434,92		16.390.434,92
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0,00	0,00		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0,00	0,00		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0,00	0,00		
4.5	Dotări		0,00	0,00		
4.6	Active necorporale		0,00	0,00		
Total capitol 4		13.773.474,72	2.616.960,20	16.390.434,92		16.390.434,92
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	206.927,01	39.316,13	246.243,14	98.398,13	147.845,01
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	124.239,51	23.605,51	147.845,01		147.845,01
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	82.687,50	15.710,63	98.398,13	98.398,13	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	159.324,86	1.225,50	160.550,36	160.550,36	
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0,00	0,00		

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	69.488,57	0,00	69.488,57	69.488,57	
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	13.897,71	0,00	13.897,71	13.897,71	
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	69.488,57	0,00	69.488,57	69.488,57	
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	6.450,00	1.225,50	7.675,50	7.675,50	
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.276.583,22	242.550,81	1.519.134,03		1.519.134,03
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00		
Total capitol 5	1.642.835,08	283.092,44	1.925.927,53	258.948,48	1.666.979,04
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00		
6.2 Probe tehnologice și teste		0,00	0,00		
Total capitol 6	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	15.983.288,80	3.007.778,65	18.991.067,45	770.780,57	18.220.286,88
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	13.897.714,23	2.640.565,70	16.538.279,93		

Nota: - Contractul de lucrari este format din capitolele: 4.1+5.1
- Contractul de proiectare este format din capitolele: 3.5.4+3.5.6+3.8.1

SC RALEX PROIECT CONSTRUCT SRL
Ing. Cioclu Radu

U.A.T. ORASUL FUNDULEA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dan-Valentin VASILE

SECRETAR GENERAL,
jr. Ovidiu-Iosif GURLUI