
Modificarea traseului rețelei de distribuție și a instalațiilor de racordare gaze str. BEGA, loc. Ghiroda

Valoare 

fără TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.1 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00

2.3 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00

3.5 Proiectare 12.054,00 2.290,26 14.344,26

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3.693,00 701,67 4.394,67

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 500,00 95,00 595,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 7.861,00 1.493,59 9.354,59

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Proiectant,

S.C. MARPRO INSTAL SRL

DEVIZ GENERAL

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00

12.054,00 2.290,26 14.344,26

4.1 Construcţii şi instalaţii 248.276,81 47.172,59 295.449,40

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00

248.276,81 47.172,59 295.449,40

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 0,00 0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

260.330,81 49.462,85 309.793,66

248.276,81 47.172,59 295.449,40

Intocmit,

ing. Ovidiu MARTIN

S.C. MARPRO INSTAL SRL

Total capitol 3

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6


