
 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 21.500,00 4.085,00 25.585,00

3.1.1. Studii de teren 21.500,00 4.085,00 25.585,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 3.000,00 570,00 3.570,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 93.000,00 17.670,00 110.670,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de 

fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general 38.000,00 7.220,00 45.220,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare 

în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de 

execuţie 50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a 

lucrărilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.8.1.2. pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţiiie, 0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 20.000,00 3.800,00 23.800,00

197.500,00 37.525,00 235.025,00

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Liebling-realizarea de piste pentru biciclete la nivel 

local

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA Valoare cu TVA

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Proiectant,

S.C. EUROCAV PROIECT  S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţii



 

            Întocmit, 

                                                                   ing. Adrian Potînc 

 

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.157.106,20 219.850,18 1.376.956,38

4.2
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de 

transportUtilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de 

transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

1.157.106,20 219.850,18 1.376.956,38

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de

Şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 

şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2
Comisioane, cote, taxe, costul 

creditului 12.728,17 0,00 12.728,16

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile 

aferente creditului băncii

Finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 

controlul calităţii lucrărilor de

Construcţii 5.785,53 0,00 5.785,53

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 

controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 1.157,11 0,00 1.157,11

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 5.785,53 0,00 5.785,53

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 44.042,52 8.368,08 52.410,60

5.4
Cheltuieli pentru informare şi 

publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00

61.770,69 9.318,08 71.088,77

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 5.000,00 950,00 5.950,00

5.000,00 950,00 5.950,00

1.421.376,89 267.643,26 1.689.020,15

1.157.106,20 219.850,18 1.376.956,38

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 

4.2 + 5.1.1)

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază


