Proiectant: SC Verticalia SRL
Beneficiar: Com.Maldaresti

DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

str.Ciupa, com.Maldaresti, jud.Valcea

Desfiintare imobile corp C1, C2, C3 si construire imobil parter cu functiuni - birou, anexa
si garaj, lucrari de imprejmuire, racordare utilitati si organizare de santier

NR DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELORDE | VALOARE TVA VALOARE
CRT CHELTUIELI (fara TVA) (cu TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA $| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
12 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000
14. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITA]'ILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1. Racord alimentare cu apa (L=3 m) 8.268,45 1.571,01 9.839,46
2.2. Racord canalizare menajera (L=3m) 3.793,00 720,67 4.513,67
TOTAL CAPITOLUL 2 12.061,45 2.291,68 14.353,13
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $I ASISTEN]’A TEHNICA
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 500,00 95,00 595,00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
35 Proiectare 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5.1. Tema de proiectare 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vderea obtinerii avizelor / 0,00 0,00 0,00
acordurilor / autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 0,00 0,00 0,00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. Asistenta tehnica 6.467,74 1.228,87 7.696,61
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.467,74 468,87 2.936,61
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.467,74 468,87 2.936,61
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie , avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 4.000,00 760,00 4.760,00
TOTAL CAPITOLUL 3 18.967,74 3.603,87 22.571,61
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Construc§ii si instalatji 417.371,78 79.300,64| 496.672,42




411. Construire garaj P 408.144,55 77.547,46] 485.692,01
41.2. Instalatii electrice 9.227,23 1.753,17 10.980,40
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
44, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
si echipamente de transport
45 Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 417.371,78 79.300,64 496.672,42
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI
51. Organizare de santier 4.077,28 774,68 4.851,96
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 3.504,09 665,78 4.169,87
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 573,19 108,90 682,09
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6.907,77 0,00 6.907,77
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 2.285,50 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta 1.S.C. ptr controlul calitatii lucrarilor de constructii 2.101,03 0,00 2.101,03
5.2.3. Cota aferenta 1.S.C. ptr controlul statului in amenajarea 420,21 0,00 420,21
teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% 2.101,03 0,00 2.101,03
5.2.5.Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizatia de construire 0,00 0,00 0,00
| desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse i neprevazute 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 10.985,05 774,68 11.759,73
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
Actualizare OUG 47/2022 60.611,23 11.516,13 72.127,36
TOTAL GENERAL 519.997,25 97.487,00 617.484,25
dincareC+M 493.548,55 93.774,22 587.322,77

Data: 10.01.2023










