

4.5	Dotari	151,320.00	28,750.80	180,070.80
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		11,730,960.00	2,228,882.40	13,959,842.40
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	28,192.50	5,356.58	33,549.08
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	28,192.50	5,356.58	33,549.08
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	130,540.56	285.00	130,825.56
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	58,654.80	-	58,654.80
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	11,730.96	-	11,730.96
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	58,654.80	-	58,654.80
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1,500.00	285.00	1,785.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-
TOTAL CAPITOL 5		158,733.06	5,641.58	164,374.64
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-
TOTAL GENERAL		12,860,579.46	2,418,992.39	15,279,571.86
din care:				
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		11,380,852.50	2,162,361.98	13,543,214.48

