

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN MUNICIPIUL MARGHITA – ITS și/ sau alte infrastructuri TIC

SCENARIUL 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Bransament electric utilizator			
2.1.1	Subsistem-Control trafic	44,940.00	8,538.60	53,478.60
2.2.2	Subsistem-Montorizare video al traficului	37,450.00	7,115.50	44,565.50
Total capitol 2		82,390.00	15,654.10	98,044.10
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	1,200.00	228.00	1,428.00
	3.1.1. Studii de teren	1,200.00	228.00	1,428.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00

	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	370,800.00	70,452.00	441,252.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	238,800.00	45,372.00	284,172.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12,000.00	2,280.00	14,280.00
	3.5.6. Proiect tehnic +detalii execuție	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	110,000.00	20,900.00	130,900.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	100,000.00	19,000.00	119,000.00
	3.7.2. Auditul financiar	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8	Asistență tehnică	110,000.00	24,700.00	154,700.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	90,000.00	17,100.00	107,100.00
Total capitol 3		592,000.00	116,280.00	728,280.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	535,613.50	101,766.57	637,380.07
	4.1.1.-Obiectul 1 -Subsistem control trafic	357,324.00	67,891.56	425,215.56

	4.1.2-Obiectul 2-Subsistem monitorizare video	164,704.00	31,293.76	195,997.76
	4.1.2.1-Obiectul 2-A. Camere fixe pentru supaveghere trafic in intersectii.	137,908.00	26,202.52	164,110.52
	4.1.2.2-Obiectul 2-B Camere de recunoastere numere de inmatriculare - LPR	26,796.00	5,091.24	31,887.24
	4.1.3-Obiectul 3-Subsistem comunicatii	13,585.50	2,581.25	16,166.75
	4.1.4-Obiectul 4-Subsistem dispecerat	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	313,294.53	59,525.95	372,820.48
	4.2.1-Obiectul 1 -Subsistem control trafic	42,608.60	8,095.63	50,704.23
	4.2.2-Obiectul 2-Subsistem monitorizare video	250,565.00	47,607.35	298,172.35
	4.1.2.1-Obiectul 2-A. Camere fixe pentru supaveghere trafic in intersectii.	242,270.00	46,031.30	288,301.30
	4.1.2.2-Obiectul 2-B Camere de recunoastere numere de inmatriculare - LPR	8,295.00	1,576.05	9,871.05
	4.2.3-Obiectul 3-Subsistem comunicatii	17,946.00	3,409.74	21,355.74
	4.2.4-Obiectul 4-Subsistem dispecerat	2,174.93	413.23	2,588.16
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,105,613.03	210,066.48	1,315,679.51
	4.3.1-Obiectul 1 -Subsistem control trafic	260,170.00	49,432.30	309,602.30
	4.3.2-Obiectul 2-Subsistem monitorizare video	762,973.03	144,964.88	907,937.91
	4.1.2.1-Obiectul 2-A. Camere fixe pentru supaveghere trafic in intersectii.	136,660.00	25,965.40	162,625.40
	4.1.2.2-Obiectul 2-B Camere de recunoastere numere de inmatriculare - LPR	626,313.03	118,999.48	745,312.51
	4.3.3-Obiectul 3-Subsistem comunicatii	0.00	0.00	0.00
	4.3.4-Obiectul 4-Subsistem dispecerat	82,470.00	15,669.30	98,139.30
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		1,954,521.06	371,359.00	2,325,880.06
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				

5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	10,244.28	0.00	10,244.28
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,656.49	0.00	4,656.49
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	931.30	0.00	931.30
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4,656.49	0.00	4,656.49
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	27,938.94	5,308.40	33,247.34
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,000.00	950.00	5,950.00
Total capitol 5		43,183.22	6,258.40	49,441.62
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	4,500.00	855.00	5,355.00
6.2	Probe tehnologice și teste	1,200.00	228.00	1,428.00
Total capitol 6		5,700.00	1,083.00	6,783.00
TOTAL GENERAL		2,677,794.28	510,634.50	3,208,428.78
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		931,298.03	176,946.62	1,108,244.65

PROIECTANT
ing. Daniel Nastase