

Contract de cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului / obiectivelor locuințe situate în loc. Buchila, str. Eternității, com. Nicolae Balcescu, jud. Bacau

încheiat cu nr. Delgaz Grid SA

încheiat cu nr. la UAT N. Balcescu

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

1. Partile contractante:

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J26/326/2000, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentată prin Ferenc Csulak, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **operator de distribuție concesionar**,

și

Autoritatea publică: UAT N. BALCESCU cu sediul în localitatea N. Balcescu, Str. Eroilor, Nr. 380, jud. Bacau, telefon 0234 214 071, mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 4353234, cont nr., deschis la Banca, reprezentat(a) prin **Anton Siler**, având funcția de **Primar** în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare **autoritate publică**,

2. Definiții:

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Lege**;
- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Regulament**;
- Ordin nr. 36 din 28 februarie 2019, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare **Metodologie**.

3. Obiectul contractului:

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de cofinanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **localitatea Buchila, str. Eternității, jud. Bacău** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor la cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

3.2. În vederea realizării investiției menționate la Art. 3.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extindere rețea electrică:

- LEA 0,4kV cu conductor tip NFA2X 50 OL-AL +3x50 mmp -300 m

4. Valoarea lucrărilor din contract

Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **48464,32 lei fără TVA.**

5. Durata contractului:

Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 3, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

6. Documentele contractului:

Documentele contractului sunt:

- a) cererea autorității publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, prin împuternicit și a documentației aferente acesteia;
- b) SF/FS/PT/ATR nr. 141/2019 elaborat de **SC Mailat Distribuție SRL**;
- c) răspunsul către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori prin împuternicit privind rezultatul SF/FS/ATR, cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- d) accept la cofinanțare a autorității publice, privind confirmarea participării autorității publice la cofinanțare.
- e) contract de execuție încheiat între **UAT N. Balcescu** și Constructor -**SC MAILAT DISTRIBUTIE SRL, nr. 13042/2019.**

7. Norme

Realizarea tuturor aferente contractului de cofinanțare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.

8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

9. Drepturile și obligațiile operatorului

9.1. Operatorul de distribuție concesionar va restitui cota sa de cofinanțare conform legislației în vigoare, valoarea investiției calculată conform art. 11 (2) din Metodologie, respectiv suma de **24232,16 lei fără TVA**, reprezentând **50.00 %** din valoarea negociată de **UAT N. Balcescu** a lucrărilor **48464,32 lei fara TVA**. Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

9.2. Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

9.3. Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 10.4.;

- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 9.3 alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art. 9.3 alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de distribuție concesionar de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
- f) să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora;
- g) să acorde asistență tehnică la cererea autorității publice sau din propria inițiativă și să verifice, ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;
- h) să participe la recepția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- i) să îi comunice autorității publice, în scris, neconformitățile constatate la punerea în funcțiune a rețelei de distribuție;
- j) să motiveze și să justifice din punct de vedere tehnic neconformitățile constatate, prevăzute la lit. h), și măsurile concrete pentru remedierea acestora;
- k) să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare recalculată după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și 22 alin. (3) din Metodologie și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10. Obligațiile autorității publice

- 10.1.** Autoritatea publică-**UAT N. Balcescu** are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **24232,16 lei fără TVA**, reprezentând **50.00%** din valoarea negociată a lucrărilor (**48464,32 lei fara TVA**). Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.
- 10.2.** Având în vedere notificarea autorității publice, prin care s-a decis finanțarea integrală a investiției la valoarea I_{total} , lucrarea se realizează de către aceștia în calitate de titulari de investiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 10.3.** Autoritatea publică are următoarele obligații:
- a) să realizeze proiectarea și construirea rețelei de distribuție.
Având în vedere cererea prevăzută la art. 10.2, transmisă în scris de către autoritatea publică, operatorul economic atestat ales de către autoritatea publică pentru proiectarea și execuția rețelei de distribuție este **SC Mailat Distribuție SRL**;
 - b) să organizeze recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să pună la dispoziția operatorului de distribuție concesionar, la solicitarea acestuia, toate documentele, datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 9.3. lit. h);

- c) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de distribuție concesionar a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție în folosul propriu;
 - d) să execute lucrările pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de distribuție concesionar la recepția și punerea sub tensiune a rețelei de distribuție și să suporte eventualele cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;
 - e) să permită accesul operatorului de distribuție concesionar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 9.3 lit. g).
 - f) să dea operatorului de distribuție concesionar un exemplar al cartii tehnice a construcției (toate documentele aferente construcției, inclusiv avize și acorduri pentru realizarea lucrării de extindere a rețelei de distribuție)
- 10.4.** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la art. 11.8 va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.
- 10.5.** În situația prevăzută la art. 10.2, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 10.4 și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- 10.6.** În cazul în care operatorul de distribuție concesionar nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art. 10.5, acesta are obligația de a plăti majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

11. Realizarea lucrărilor

- 11.1.** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat de către autoritatea publică cu operatorul economic atestat.
- 11.2.** În condițiile prevăzute la art. 10.3 lit. a), autoritatea publică realizează proiectul tehnic și caietul de sarcini privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.3.** Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 11.2 se avizează de către operatorul de distribuție concesionar.
- 11.4.** Pe baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini avizat de către operatorul de distribuție concesionar în condițiile prevăzute la art. 11.3, autoritatea publică realizează lucrările privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.5.** Autoritatea publică, în calitate de coproprietari, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului de distribuție concesionar în mod

gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acesteia, în baza prezentului contract, a documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației electrice și a convenției de exploatare.

11.6. În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

11.7. Din comisia de recepție a lucrărilor va face parte un reprezentant al operatorului de distribuție concesionar, iar acesta va semna procesele verbale de recepție în vederea punerii în funcțiune.

11.8. În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnează hotărâsc înființarea unei comisii comune, formata din membri desemnați prin decizia fiecărei părți.

Comisia comună operator de distribuție concesionar – autoritate publică, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora este formata din următorii membri:

DEGR/SARE -.....

UAT N. Balcescu-.....

12. Dreptul de proprietate

Elementele de rețea aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9.1 din prezentul contract, intră în proprietatea operatorului de distribuție concesionar prin proces-verbal de predare-primire, la data returnării către autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prin imputernicit a cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în baza prezentului contract, a documentelor prevăzute la art. 6, a tuturor documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a rețelei de distribuție extinse.

13. Forța majoră

13.1. În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

13.2. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 (una) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

15. Încetarea contractului

15.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- a) la data finalizării contractului conform art. 5;
- b) în conformitate cu prevederile art. 13.2;

15.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

15.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile art. 14.

16. Soluționarea litigiilor

16.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

17. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicari

18.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa de corespondență, numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.

18.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

18.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.

19. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.

20. Alte clauze:

Documentele justificative necesare rambursării de către Delgaz Grid SA a cotei sale de cofinanțare, care vor fi depuse de autoritatea publică /utilizator/grup de utilizatori prin imputernicit la operatorul de distribuție concesionar odata cu încheierea procesului-verbal de predare-primire, sunt:

- factura din partea UAT N. Balcescu;
- procesul-verbal de predare-primire, în baza caruia se realizează trecerea rețelei de distribuție extinse, aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în proprietatea Delgaz Grid SA;
- proces verbal de recepție.

21. Dispozitii finale:

21.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

21.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la art. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

21.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinantare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la autoritatea publică /utilizatorul/ grupul de utilizatori prin împuternicit și unul la operatorul de distribuție concesionar.

DELGAZ GRID SA

**Director Divizie Exploatare si
Mentenanata Retea Electricitate,**
Petrica Lucaci

Director Departament Juridic,
Dragan Daniel-Vasile

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate
Patricia Constantin

AUTORITATE PUBLICA

Comuna N. Balcescu

.....

Contract de cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului / obiectivelor locuințe situate în loc. N. Balcescu, str. Budailor, com. Nicolae Balcescu, jud. Bacau

încheiat cu nr. Delgaz Grid SA

încheiat cu nr. la UAT N. Balcescu

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

1. Partile contractante:

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J26/326/2000, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentată prin Ferenc Csulak, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **operator de distribuție concesionar**,

și

Autoritatea publică: UAT N. BALCESCU cu sediul în localitatea N. Balcescu, Str. Eroilor, Nr. 380, jud. Bacau, telefon 0234 214 071, mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 4353234, cont nr., deschis la Banca, reprezentat(a) prin **Anton Siler**, având funcția de **Primar** în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare **autoritate publică**,

2. Definiții:

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Lege**;
- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Regulament**;
- Ordin nr. 36 din 28 februarie 2019, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare **Metodologie**.

3. Obiectul contractului:

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de cofinanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **localitatea N. Balcescu, str. Budailor, jud. Bacau** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor la cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

3.2. În vederea realizării investiției menționate la Art. 3.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extindere rețea electrică:

- LEA 0,4kV cu conductor tip NFA2X 50 OL-AL +3x70 mmp -165 m

4. Valoarea lucrărilor din contract

Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **30182,02 lei fără TVA.**

5. Durata contractului:

Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 3, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

6. Documentele contractului:

Documentele contractului sunt:

- a) cererea autorității publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, prin împuternicit și a documentației aferente acesteia;
- b) SF/FS/PT/ATR nr. 137/2019 elaborat de **SC Mailat Distributie SRL**;
- c) răspunsul către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori prin împuternicit privind rezultatul SF/FS/ATR, cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- d) accept la cofinanțare a autorității publice, privind confirmarea participării autorității publice la cofinanțare.
- e) contract de execuție încheiat între **UAT N. Balcescu** și Constructor -**SC MAILAT DISTRIBUTIE SRL, nr. 13042/2019.**

7. Norme

Realizarea tuturor aferente contractului de cofinanțare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.

8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

9. Drepturile si obligatiile operatorului

9.1. Operatorul de distribuție concesionar va restitui cota sa de cofinanțare conform legislației în vigoare, valoarea investiției calculată conform art. 11 (2) din Metodologie, respectiv suma de **18419,19 lei fără TVA**, reprezentând **61,03 %** din valoarea negociată de **UAT N. Balcescu** a lucrărilor **30182,02 lei fara TVA**. Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

9.2. Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

9.3. Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 10.4.;

- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 9.3 alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art. 9.3 alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de distribuție concesionar de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
- f) să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora;
- g) să acorde asistență tehnică la cererea autorității publice sau din propria inițiativă și să verifice, ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;
- h) să participe la recepția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- i) să îi comunice autorității publice, în scris, neconformitățile constatate la punerea în funcțiune a rețelei de distribuție;
- j) să motiveze și să justifice din punct de vedere tehnic neconformitățile constatate, prevăzute la lit. h), și măsurile concrete pentru remedierea acestora;
- k) să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare recalculată după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și 22 alin. (3) din Metodologie și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10. Obligațiile autorității publice

10.1. Autoritatea publică-**UAT N. Balcescu** are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **11762,83 lei fără TVA**, reprezentând **38,97%** din valoarea negociată a lucrărilor (**30182,02 lei fara TVA**). Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10.2. Având în vedere notificarea autorității publice, prin care s-a decis finanțarea integrală a investiției la valoarea I_{total} , lucrarea se realizează de către aceștia în calitate de titulari de investiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

10.3. Autoritatea publică are următoarele obligații:

- a) să realizeze proiectarea și construirea rețelei de distribuție.
Având în vedere cererea prevăzută la art. 10.2, transmisă în scris de către autoritatea publică, operatorul economic atestat ales de către autoritatea publică pentru proiectarea și execuția rețelei de distribuție este **SC Mailat Distribuție SRL**;
- b) să organizeze recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să pună la dispoziția operatorului de distribuție concesionar, la solicitarea acestuia, toate documentele, datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 9.3. lit. h);

- c) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de distribuție concesionar a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție în folosul propriu;
 - d) să execute lucrările pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de distribuție concesionar la recepția și punerea sub tensiune a rețelei de distribuție și să suporte eventualele cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;
 - e) să permită accesul operatorului de distribuție concesionar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 9.3 lit. g).
 - f) să dea operatorului de distribuție concesionar un exemplar al cartii tehnice a construcției (toate documentele aferente construcției, inclusiv avize și acorduri pentru realizarea lucrării de extindere a rețelei de distribuție)
- 10.4.** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la art. 11.8 va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.
- 10.5.** În situația prevăzută la art. 10.2, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 10.4 și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- 10.6.** În cazul în care operatorul de distribuție concesionar nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art. 10.5, acesta are obligația de a plăti majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

11. Realizarea lucrărilor

- 11.1.** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat de către autoritatea publică cu operatorul economic atestat.
- 11.2.** În condițiile prevăzute la art. 10.3 lit. a), autoritatea publică realizează proiectul tehnic și caietul de sarcini privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.3.** Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 11.2 se avizează de către operatorul de distribuție concesionar.
- 11.4.** Pe baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini avizat de către operatorul de distribuție concesionar în condițiile prevăzute la art. 11.3, autoritatea publică realizează lucrările privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.5.** Autoritatea publică, în calitate de coproprietari, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului de distribuție concesionar în mod

gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acesteia, în baza prezentului contract, a documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației electrice și a convenției de exploatare.

11.6. În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

11.7. Din comisia de recepție a lucrărilor va face parte un reprezentant al operatorului de distribuție concesionar, iar acesta va semna procesele verbale de recepție în vederea punerii în funcțiune.

11.8. În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnează hotărâsc înființarea unei comisii comune, formată din membri desemnați prin decizia fiecărei părți.

Comisia comună operator de distribuție concesionar – autoritate publică, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora este formată din următorii membri:

DEGR/SARE -

UAT N. Balcescu-.....

12. Dreptul de proprietate

Elementele de rețea aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9.1 din prezentul contract, intră în proprietatea operatorului de distribuție concesionar prin proces-verbal de predare-primire, la data returnării către autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prin împuternicit al cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în baza prezentului contract, a documentelor prevăzute la art. 6, a tuturor documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a rețelei de distribuție extinse.

13. Forța majoră

13.1. În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

13.2. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 (una) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

15. Încetarea contractului

15.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- a) la data finalizării contractului conform art. 5;
- b) în conformitate cu prevederile art. 13.2;

15.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

15.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile art. 14.

16. Soluționarea litigiilor

16.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

17. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicari

18.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa de corespondență, numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.

18.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

18.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.

19. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.

20. Alte clauze:

Documentele justificative necesare rambursării de către Delgaz Grid SA a cotei sale de cofinanțare, care vor fi depuse de autoritatea publică /utilizator/grup de utilizatori prin imputernicit la operatorul de distribuție concesionar odata cu încheierea procesului-verbal de predare-primire, sunt:

- factura din partea UAT N. Balcescu;
- procesul-verbal de predare-primire, în baza caruia se realizează trecerea rețelei de distribuție extinse, aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în proprietatea Delgaz Grid SA;
- proces verbal de recepție.

21. Dispozitii finale:

21.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

21.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la art. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

21.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinanțare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la autoritatea publică /utilizatorul/ grupul de utilizatori prin împuternicit și unul la operatorul de distribuție concesionar.

DELGAZ GRID SA

AUTORITATE PUBLICA

**Director Divizie Exploatare si
Mentenanata Retea Electricitate,**
Petrica Lucaci

Comuna N. Balcescu

Director Departament Juridic,
Dragan Daniel-Vasile

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate
Patricia Constantin

Contract de cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului / obiectivelor locuințe situate în loc. N. Balcescu, str. Lalelelor și Drumul Frumos, com. Nicolae Balcescu, jud. Bacău

încheiat cu nr. Delgaz Grid SA

încheiat cu nr. la UAT N. Balcescu

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

1. Partile contractante:

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J26/326/2000, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentată prin Ferenc Csulak, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **operator de distribuție concesionar**,

și

Autoritatea publică: UAT N. BALCESCU cu sediul în localitatea N. Balcescu, Str. Eroilor, Nr. 380, jud. Bacău, telefon 0234 214 071, mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 4353234, cont nr., deschis la Banca, reprezentat(a) prin **Anton Siler**, având funcția de **Primar** în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare **autoritate publică**,

2. Definiții:

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Lege**;
- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Regulament**;
- Ordin nr. 36 din 28 februarie 2019, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare **Metodologie**.

3. Obiectul contractului:

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de cofinanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **localitatea N. Balcescu, str. Lalelelor si Drumul Frumos, jud. Bacau** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor la cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

3.2. În vederea realizării investiției menționate la Art. 3.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extindere rețea electrică:

- LEA 0,4kV cu conductor tip NFA2X 50 OL-AL +3x50 mmp -300 m

4. Valoarea lucrărilor din contract

Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **49835,45 lei fără TVA.**

5. Durata contractului:

Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 3, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

6. Documentele contractului:

Documentele contractului sunt:

- a) cererea autorității publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, prin împuternicit și a documentației aferente acesteia;
- b) SF/FS/PT/ATR nr. 142/2019 elaborat de **SC Mailat Distributie SRL**;
- c) răspunsul către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori prin împuternicit privind rezultatul SF/FS/ATR, cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- d) accept la cofinanțare a autorității publice, privind confirmarea participării autorității publice la cofinanțare.
- e) contract de execuție încheiat între **UAT N. Balcescu** și Constructor -**SC MAILAT DISTRIBUTIE SRL, nr. 13042/2019.**

7. Norme

Realizarea tuturor aferente contractului de cofinanțare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.

8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

9. Drepturile si obligatiile operatorului

9.1. Operatorul de distribuție concesionar va restitui cota sa de cofinanțare conform legislației în vigoare, valoarea investiției calculată conform art. 11 (2) din Metodologie, respectiv suma de **24917,73 lei fără TVA**, reprezentând **50.00 %** din valoarea negociată de **UAT N. Balcescu** a lucrărilor **49835,45 lei fara TVA**. Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

9.2. Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

9.3. Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 10.4.;

- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 9.3 alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art. 9.3 alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de distribuție concesionar de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
- f) să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora;
- g) să acorde asistență tehnică la cererea autorității publice sau din propria inițiativă și să verifice, ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;
- h) să participe la recepția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- i) să îi comunice autorității publice, în scris, neconformitățile constatate la punerea în funcțiune a rețelei de distribuție;
- j) să motiveze și să justifice din punct de vedere tehnic neconformitățile constatate, prevăzute la lit. h), și măsurile concrete pentru remedierea acestora;
- k) să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare recalculată după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și 22 alin. (3) din Metodologie și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10. Obligațiile autorității publice

10.1. Autoritatea publică-**UAT N. Balcescu** are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **24917,73 lei fără TVA**, reprezentând **50.00%** din valoarea negociată a lucrărilor (**49835,45 lei fara TVA**). Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10.2. Având în vedere notificarea autorității publice, prin care s-a decis finanțarea integrală a investiției la valoarea I_{total} , lucrarea se realizează de către aceștia în calitate de titulari de investiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

10.3. Autoritatea publică are următoarele obligații:

- a) să realizeze proiectarea și construirea rețelei de distribuție.
Având în vedere cererea prevăzută la art. 10.2, transmisă în scris de către autoritatea publică, operatorul economic atestat ales de către autoritatea publică pentru proiectarea și execuția rețelei de distribuție este **SC Mailat Distribuție SRL**;
- b) să organizeze recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să pună la dispoziția operatorului de distribuție concesionar, la solicitarea acestuia, toate documentele, datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 9.3. lit. h);

- c) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de distribuție concesionar a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție în folosul propriu;
 - d) să execute lucrările pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de distribuție concesionar la recepția și punerea sub tensiune a rețelei de distribuție și să suporte eventualele cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;
 - e) să permită accesul operatorului de distribuție concesionar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 9.3 lit. g).
 - f) să dea operatorului de distribuție concesionar un exemplar al cartii tehnice a construcției (toate documentele aferente construcției, inclusiv avize și acorduri pentru realizarea lucrării de extindere a rețelei de distribuție)
- 10.4.** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la art. 11.8 va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.
- 10.5.** În situația prevăzută la art. 10.2, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 10.4 și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- 10.6.** În cazul în care operatorul de distribuție concesionar nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art. 10.5, acesta are obligația de a plăti majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

11. Realizarea lucrărilor

- 11.1.** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat de către autoritatea publică cu operatorul economic atestat.
- 11.2.** În condițiile prevăzute la art. 10.3 lit. a), autoritatea publică realizează proiectul tehnic și caietul de sarcini privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.3.** Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 11.2 se avizează de către operatorul de distribuție concesionar.
- 11.4.** Pe baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini avizat de către operatorul de distribuție concesionar în condițiile prevăzute la art. 11.3, autoritatea publică realizează lucrările privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.5.** Autoritatea publică, în calitate de coproprietari, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului de distribuție concesionar în mod

gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acesteia, în baza prezentului contract, a documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației electrice și a convenției de exploatare.

11.6. În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

11.7. Din comisia de recepție a lucrărilor va face parte un reprezentant al operatorului de distribuție concesionar, iar acesta va semna procesele verbale de recepție în vederea punerii în funcțiune.

11.8. În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnează hotărâsc înființarea unei comisii comune, formată din membri desemnați prin decizia fiecărei părți.

Comisia comună operator de distribuție concesionar – autoritate publică, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora este formată din următorii membri:

DEGR/SARE -

UAT N. Balcescu-.....

12. Dreptul de proprietate

Elementele de rețea aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9.1 din prezentul contract, intră în proprietatea operatorului de distribuție concesionar prin proces-verbal de predare-primire, la data returnării către autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prin împuternicit a cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în baza prezentului contract, a documentelor prevăzute la art. 6, a tuturor documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a rețelei de distribuție extinse.

13. Forța majoră

13.1. În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

13.2. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 (una) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

15. Încetarea contractului

15.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- a) la data finalizării contractului conform art. 5;
- b) în conformitate cu prevederile art. 13.2;

15.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

15.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile art. 14.

16. Soluționarea litigiilor

16.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

17. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicari

18.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa de corespondență, numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.

18.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

18.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.

19. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.

20. Alte clauze:

Documentele justificative necesare rambursării de către Delgaz Grid SA a cotei sale de cofinanțare, care vor fi depuse de autoritatea publică /utilizator/grup de utilizatori prin imputernicit la operatorul de distribuție concesionar odata cu încheierea procesului-verbal de predare-primire, sunt:

- factura din partea UAT N. Balcescu;
- procesul-verbal de predare-primire, în baza caruia se realizează trecerea rețelei de distribuție extinse, aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în proprietatea Delgaz Grid SA;
- proces verbal de recepție.

21. Dispozitii finale:

21.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

21.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la art. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

21.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinanțare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la autoritatea publică /utilizatorul/ grupul de utilizatori prin împuternicit și unul la operatorul de distribuție concesionar.

DELGAZ GRID SA

AUTORITATE PUBLICA

**Director Divizie Exploatare si
Mentenanata Retea Electricitate,**
Petrica Lucaci

Comuna N. Balcescu

Director Departament Juridic,
Dragan Daniel-Vasile

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate
Patricia Constantin

Contract de cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului / obiectivelor locuințe situate în loc. N. Balcescu, str. Salviei, com. Nicolae Balcescu, jud. Bacau

încheiat cu nr. Delgaz Grid SA

încheiat cu nr. la UAT N. Balcescu

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

1. Partile contractante:

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J26/326/2000, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentata prin Ferenc Csulak, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **operator de distribuție concesionar**,

și

Autoritatea publică: UAT N. BALCESCU cu sediul în localitatea N. Balcescu, Str. Eroilor, Nr. 380, jud. Bacau, telefon 0234 214 071, mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 4353234, cont nr., deschis la Banca, reprezentat(a) prin **Anton Siler**, având funcția de **Primar** în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare **autoritate publică**,

2. Definiții:

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Lege**;
- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Regulament**;
- Ordin nr. 36 din 28 februarie 2019, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare **Metodologie**.

3. Obiectul contractului:

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de cofinanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **localitatea N. Balcescu, str. Salviei, jud. Bacau** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor la cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

3.2. În vederea realizării investiției menționate la Art. 3.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extindere rețea electrică:

- LEA 0,4kV cu conductor tip NFA2X 50 OL-AL +3x70 mmp -82 m

4. Valoarea lucrărilor din contract

Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **20055,90 lei fără TVA.**

5. Durata contractului:

Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 3, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

6. Documentele contractului:

Documentele contractului sunt:

- a) cererea autorității publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, prin împuternicit și a documentației aferente acesteia;
- b) SF/FS/PT/ATR nr. 136/2019 elaborat de **SC Mailat Distributie SRL**;
- c) răspunsul către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori prin împuternicit privind rezultatul SF/FS/ATR, cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- d) accept la cofinanțare a autorității publice, privind confirmarea participării autorității publice la cofinanțare.
- e) contract de execuție încheiat între **UAT N. Balcescu** și Constructor - **SC MAILAT DISTRIBUTIE SRL, nr. 13042/2019.**

7. Norme

Realizarea tuturor aferente contractului de cofinanțare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.

8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

9. Drepturile si obligatiile operatorului

9.1. Operatorul de distribuție concesionar va restitui cota sa de cofinanțare conform legislației în vigoare, valoarea investiției calculată conform art. 11 (2) din Metodologie, respectiv suma de **10027,95 lei fără TVA**, reprezentând **50.00 %** din valoarea negociată de **UAT N. Balcescu** a lucrărilor **20055,90 lei fara TVA**. Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

9.2. Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

9.3. Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 10.4.;

- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 9.3 alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art. 9.3 alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de distribuție concesionar de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
- f) să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora;
- g) să acorde asistență tehnică la cererea autorității publice sau din propria inițiativă și să verifice, ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;
- h) să participe la recepția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- i) să îi comunice autorității publice, în scris, neconformitățile constatate la punerea în funcțiune a rețelei de distribuție;
- j) să motiveze și să justifice din punct de vedere tehnic neconformitățile constatate, prevăzute la lit. h), și măsurile concrete pentru remedierea acestora;
- k) să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare recalculată după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și 22 alin. (3) din Metodologie și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10. Obligațiile autorității publice

- 10.1.** Autoritatea publică **UAT N. Balcescu** are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **10027,95 lei fără TVA**, reprezentând **50.00%** din valoarea negociată a lucrărilor (**20055,90 lei fara TVA**). Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.
- 10.2.** Având în vedere notificarea autorității publice, prin care s-a decis finanțarea integrală a investiției la valoarea I_{total} , lucrarea se realizează de către aceștia în calitate de titulari de investiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 10.3.** Autoritatea publică are următoarele obligații:
- a) să realizeze proiectarea și construirea rețelei de distribuție.
Având în vedere cererea prevăzută la art. 10.2, transmisă în scris de către autoritatea publică, operatorul economic atestat ales de către autoritatea publică pentru proiectarea și execuția rețelei de distribuție este **SC Mailat Distribuție SRL**;
 - b) să organizeze recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să pună la dispoziția operatorului de distribuție concesionar, la solicitarea acestuia, toate documentele, datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 9.3. lit. h);

- c) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de distribuție concesionar a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție în folosul propriu;
 - d) să execute lucrările pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de distribuție concesionar la recepția și punerea sub tensiune a rețelei de distribuție și să suporte eventualele cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;
 - e) să permită accesul operatorului de distribuție concesionar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 9.3 lit. g).
 - f) să dea operatorului de distribuție concesionar un exemplar al cartii tehnice a construcției (toate documentele aferente construcției, inclusiv avize și acorduri pentru realizarea lucrării de extindere a rețelei de distribuție)
- 10.4.** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la art. 11.8 va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.
- 10.5.** În situația prevăzută la art. 10.2, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 10.4 și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite pînă la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- 10.6.** În cazul în care operatorul de distribuție concesionar nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art. 10.5, acesta are obligația de a plăti majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

11. Realizarea lucrărilor

- 11.1.** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat de către autoritatea publică cu operatorul economic atestat.
- 11.2.** În condițiile prevăzute la art. 10.3 lit. a), autoritatea publică realizează proiectul tehnic și caietul de sarcini privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.3.** Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 11.2 se avizează de către operatorul de distribuție concesionar.
- 11.4.** Pe baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini avizat de către operatorul de distribuție concesionar în condițiile prevăzute la art. 11.3, autoritatea publică realizează lucrările privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.5.** Autoritatea publică, în calitate de coproprietari, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului de distribuție concesionar în mod

gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acesteia, în baza prezentului contract, a documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației electrice și a convenției de exploatare.

11.6. În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

11.7. Din comisia de recepție a lucrărilor va face parte un reprezentant al operatorului de distribuție concesionar, iar acesta va semna procesele verbale de recepție în vederea punerii în funcțiune.

11.8. În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnează hotărâsc înființarea unei comisii comune, formată din membri desemnați prin decizia fiecărei părți.

Comisia comună operator de distribuție concesionar – autoritate publică, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora este formată din următorii membri:

DEGR/SARE -.....

UAT N. Balcescu-.....

12. Dreptul de proprietate

Elementele de rețea aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9.1 din prezentul contract, intră în proprietatea operatorului de distribuție concesionar prin proces-verbal de predare-primire, la data returnării către autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prin împuternicit a cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în baza prezentului contract, a documentelor prevăzute la art. 6, a tuturor documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a rețelei de distribuție extinse.

13. Forța majoră

13.1. În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

13.2. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 (una) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

15. Încetarea contractului

15.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- a) la data finalizării contractului conform art. 5;
- b) în conformitate cu prevederile art. 13.2;

15.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

15.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile art. 14.

16. Soluționarea litigiilor

16.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

17. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicari

18.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa de corespondență, numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.

18.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

18.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.

19. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.

20. Alte clauze:

Documentele justificative necesare rambursării de către Delgaz Grid SA a cotei sale de cofinanțare, care vor fi depuse de autoritatea publică /utilizator/grup de utilizatori prin împuternicit la operatorul de distribuție concesionar odata cu încheierea procesului-verbal de predare-primire, sunt:

- factura din partea UAT N. Balcescu;
- procesul-verbal de predare-primire, în baza caruia se realizează trecerea rețelei de distribuție extinse, aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în proprietatea Delgaz Grid SA;
- proces verbal de receptie.

21. Dispozitii finale:

21.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

21.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la art. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

21.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinanțare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la autoritatea publică /utilizatorul/ grupul de utilizatori prin împuternicit și unul la operatorul de distribuție concesionar.

DELGAZ GRID SA

**Director Divizie Exploatare si
Mentenanata Retea Electricitate,**
Petrica Lucaci

Director Departament Juridic,
Dragan Daniel-Vasile

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate
Patricia Constantin

AUTORITATE PUBLICA

Comuna N. Balcescu

Contract de cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului / obiectivelor locuințe situate în loc. N. Balcescu, zona Skutu (str. Verii), com. Nicolae Balcescu, jud. Bacau

încheiat cu nr. Delgaz Grid SA

încheiat cu nr. la UAT N. Balcescu

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

1. Partile contractante:

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J26/326/2000, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentată prin Ferenc Csulak, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **operator de distribuție concesionar**,

și

Autoritatea publică: UAT N. BALCESCU cu sediul în localitatea N. Balcescu, Str. Eroilor, Nr. 380, jud. Bacau, telefon 0234 214 071, mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 4353234, cont nr., deschis la Banca....., reprezentat(a) prin **Anton Siler**, având funcția de **Primar** în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare **autoritate publică**,

2. Definitii:

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Lege**;
- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Regulament**;
- Ordin nr. 36 din 28 februarie 2019, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare **Metodologie**.

3. Obiectul contractului:

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de cofinanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **localitatea N. Balcescu, zona Skutu (str. Verii), jud. Bacau** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor la cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

3.2. În vederea realizării investiției menționate la Art. 3.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extindere rețea electrică:

- LEA 0,4kV cu conductor tip NFA2X 50 OL-AL +3x70 mmp -200 m

4. Valoarea lucrărilor din contract

Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **58445,26 lei fără TVA.**

5. Durata contractului:

Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 3, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

6. Documentele contractului:

Documentele contractului sunt:

- a) cererea autorității publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, prin împuternicit și a documentației aferente acesteia;
- b) SF/FS/PT/ATR nr. 140/2019 elaborat de **SC Mailat Distributie SRL**;
- c) răspunsul către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori prin împuternicit privind rezultatul SF/FS/ATR, cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- d) accept la cofinanțare a autorității publice, privind confirmarea participării autorității publice la cofinanțare.
- e) contract de execuție încheiat între **UAT N. Balcescu** și Constructor -**SC MAILAT DISTRIBUTIE SRL, nr. 13042/2019.**

7. Norme

Realizarea tuturor aferente contractului de cofinanțare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.

8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

9. Drepturile si obligatiile operatorului

9.1. Operatorul de distribuție concesionar va restitui cota sa de cofinanțare conform legislației în vigoare, valoarea investiției calculată conform art. 11 (2) din Metodologie, respectiv suma de **29222,63 lei fără TVA**, reprezentând **50.00 %** din valoarea negociată de **UAT N. Balcescu** a lucrărilor **58445,26 lei fara TVA**. Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

9.2. Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

9.3. Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 10.4.;

- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 9.3 alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art. 9.3 alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de distribuție concesionar de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
- f) să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora;
- g) să acorde asistență tehnică la cererea autorității publice sau din propria inițiativă și să verifice, ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;
- h) să participe la recepția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- i) să îi comunice autorității publice, în scris, neconformitățile constatate la punerea în funcțiune a rețelei de distribuție;
- j) să motiveze și să justifice din punct de vedere tehnic neconformitățile constatate, prevăzute la lit. h), și măsurile concrete pentru remedierea acestora;
- k) să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare recalculată după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și 22 alin. (3) din Metodologie și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10. Obligațiile autorității publice

- 10.1.** Autoritatea publică-UAT N. Balcescu are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **29222,63 lei fără TVA**, reprezentând **50.00%** din valoarea negociată a lucrărilor (**58445,26 lei fara TVA**). Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.
- 10.2.** Având în vedere notificarea autorității publice, prin care s-a decis finanțarea integrală a investiției la valoarea I_{total} , lucrarea se realizează de către aceștia în calitate de titulari de investiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 10.3.** Autoritatea publică are următoarele obligații:
- a) să realizeze proiectarea și construirea rețelei de distribuție.
Având în vedere cererea prevăzută la art. 10.2, transmisă în scris de către ~~autoritatea~~ autoritatea publică, operatorul economic atestat ales de către autoritatea publică pentru proiectarea și execuția rețelei de distribuție este **SC Mailat Distribuție SRL**;
 - b) să organizeze recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să pună la dispoziția operatorului de distribuție concesionar, la solicitarea acestuia, toate documentele, datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 9.3. lit. h);

- c) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de distribuție concesionar a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție în folosul propriu;
 - d) să execute lucrările pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de distribuție concesionar la recepția și punerea sub tensiune a rețelei de distribuție și să suporte eventualele cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;
 - e) să permită accesul operatorului de distribuție concesionar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 9.3 lit. g).
 - f) să dea operatorului de distribuție concesionar un exemplar al cartii tehnice a construcției (toate documentele aferente construcției, inclusiv avize și acorduri pentru realizarea lucrării de extindere a rețelei de distribuție)
- 10.4.** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la art. 11.8 va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.
- 10.5.** În situația prevăzută la art. 10.2, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 10.4 și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- 10.6.** În cazul în care operatorul de distribuție concesionar nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art. 10.5, acesta are obligația de a plăti majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

11. Realizarea lucrărilor

- 11.1.** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat de către autoritatea publică cu operatorul economic atestat.
- 11.2.** În condițiile prevăzute la art. 10.3 lit. a), autoritatea publică realizează proiectul tehnic și caietul de sarcini privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.3.** Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 11.2 se avizează de către operatorul de distribuție concesionar.
- 11.4.** Pe baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini avizat de către operatorul de distribuție concesionar în condițiile prevăzute la art. 11.3, autoritatea publică realizează lucrările privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.5.** Autoritatea publică, în calitate de coproprietari, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului de distribuție concesionar în mod

gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acesteia, în baza prezentului contract, a documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației electrice și a convenției de exploatare.

11.6. În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

11.7. Din comisia de recepție a lucrărilor va face parte un reprezentant al operatorului de distribuție concesionar, iar acesta va semna procesele verbale de recepție în vederea punerii în funcțiune.

11.8. În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnatare hotărăsc înființarea unei comisii comune, formată din membri desemnați prin decizia fiecărei părți.

Comisia comuna operator de distribuție concesionar – autoritate publică, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora este formată din următorii membri:

DEGR/SARE -.....

UAT N. Balcescu-.....

12. Dreptul de proprietate

Elementele de rețea aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9.1 din prezentul contract, intră în proprietatea operatorului de distribuție concesionar prin proces-verbal de predare-primire, la data returnării către autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prin imputernicit a cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în baza prezentului contract, a documentelor prevăzute la art. 6, a tuturor documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a rețelei de distribuție extinse.

13. Forța majoră

13.1. În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

13.2. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 (una) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

15. Încetarea contractului

15.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- a) la data finalizării contractului conform art. 5;
- b) în conformitate cu prevederile art. 13.2;

15.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

15.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile art. 14.

16. Soluționarea litigiilor

16.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

17. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicari

18.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa de corespondență, numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.

18.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

18.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.

19. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din Romania.

20. Alte clauze:

Documentele justificative necesare rambursării de către Delgaz Grid SA a cotei sale de cofinanțare, care vor fi depuse de autoritatea publică /utilizator/grup de utilizatori prin imputernicit la operatorul de distribuție concesionar odata cu încheierea procesului-verbal de predare-primire, sunt:

- factura din partea UAT N. Balcescu;
- procesul-verbal de predare-primire, în baza caruia se realizează trecerea rețelei de distribuție extinse, aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în proprietatea Delgaz Grid SA;
- proces verbal de receptie.

21. Dispozitii finale:

21.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

21.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la art. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

21.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinanțare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la autoritatea publică /utilizatorul/ grupul de utilizatori prin împuternicit și unul la operatorul de distribuție concesionar.

DELGAZ GRID SA

AUTORITATE PUBLICA

**Director Divizie Exploatare si
Mentenanata Retea Electricitate,**
Petrica Lucaci

Comuna N. Balcescu

Director Departament Juridic,
Dragan Daniel-Vasile

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate
Patricia Constantin

Contract de cofinanțare

pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului / obiectivelor locuințe situate în loc. N. Balcescu, str. Socului, com. Nicolae Balcescu, jud. Bacau

încheiat cu nr. Delgaz Grid SA

încheiat cu nr. la UAT N. Balcescu

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract:

1. Partile contractante:

SC DELGAZ GRID SA, cu sediul în mun. Targu Mures, bd. Pandurilor, nr. 42, jud. Mures, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J26/326/2000, CUI nr. RO 10976687, cont nr. RO87BRDE040SV49926750400 deschis la Banca BRD, reprezentată prin Ferenc Csulak, având funcția de Director General, în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **operator de distribuție concesionar**,

și

Autoritatea publică: UAT N. BALCESCU cu sediul în localitatea N. Balcescu, Str. Eroilor, Nr. 380, jud. Bacau, telefon 0234 214 071, mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul 4353234, cont nr. deschis la Banca, reprezentat(a) prin **Anton Siler**, având funcția de **Primar** în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare **autoritate publică**,

2. Definiții:

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Lege**;
- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Regulament**;
- Ordin nr. 36 din 28 februarie 2019, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, denumit în continuare **Metodologie**.

3. Obiectul contractului:

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de cofinanțare a investițiilor pentru electrificarea localității ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din **localitatea N. Balcescu, str. Socului, jud. Bacau** respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor la cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare a lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contribuțiilor la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

3.2. În vederea realizării investiției menționate la Art. 3.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarelor capacități de distribuție a energiei electrice:

Lucrări pentru extindere rețea electrică:

- LEA 0,4kV cu conductor tip NFA2X 50 OL-AL +3x50 mm² -220 m

4. Valoarea lucrărilor din contract

Valoarea estimată a lucrărilor de extindere rețea care fac obiectul contractului este de **39072,80 lei fără TVA.**

5. Durata contractului:

Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 3, dar nu mai mult de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

6. Documentele contractului:

Documentele contractului sunt:

- a) cererea autorității publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, prin împuternicit și a documentației aferente acesteia;
- b) SF/FS/PT/ATR nr. 138/2019 elaborat de **SC Mailat Distribuție SRL**;
- c) răspunsul către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori prin împuternicit privind rezultatul SF/FS/ATR, cuprinzând oferta de coparticipare la finanțare;
- d) accept la cofinanțare a autorității publice, privind confirmarea participării autorității publice la cofinanțare.
- e) contract de execuție încheiat între **UAT N. Balcescu** și Constructor -**SC MAILAT DISTRIBUTIE SRL, nr. 13042/2019.**

7. Norme

Realizarea tuturor aferente contractului de cofinanțare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.

8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.

8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.

9. Drepturile si obligatiile operatorului

9.1. Operatorul de distribuție concesionar va restitui cota sa de cofinanțare conform legislației în vigoare, valoarea investiției calculată conform art. 11 (2) din Metodologie, respectiv suma de **22120,81 lei fără TVA**, reprezentând **56,61 %** din valoarea negociată de **UAT N. Balcescu** a lucrărilor **39072,80 lei fara TVA**. Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

9.2. Operatorul de distribuție concesionar are dreptul:

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

9.3. Operatorul de distribuție concesionar are următoarele obligații:

- a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.
- c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul de distribuție concesionar recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 10.4.;

- d) în situația în care, în urma recalculării prevăzute la art. 9.3 alin. (c), valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora;
- e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art. 9.3 alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de distribuție concesionar de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
- f) să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora;
- g) să acorde asistență tehnică la cererea autorității publice sau din propria inițiativă și să verifice, ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;
- h) să participe la recepția lucrărilor de dezvoltare a rețelei de distribuție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- i) să îi comunice autorității publice, în scris, neconformitățile constatate la punerea în funcțiune a rețelei de distribuție;
- j) să motiveze și să justifice din punct de vedere tehnic neconformitățile constatate, prevăzute la lit. h), și măsurile concrete pentru remedierea acestora;
- k) să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare recalculată după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și 22 alin. (3) din Metodologie și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

10. Obligațiile autorității publice

- 10.1.** Autoritatea publică **UAT N. Balcescu** are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de **16951,99 lei fără TVA**, reprezentând **43,39%** din valoarea negociată a lucrărilor (**39072,80 lei fara TVA**). Aceasta suma va fi recalculată și procentul va fi actualizat după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.
- 10.2.** Având în vedere notificarea autorității publice, prin care s-a decis finanțarea integrală a investiției la valoarea I_{total} , lucrarea se realizează de către aceștia în calitate de titulari de investiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- 10.3.** Autoritatea publică are următoarele obligații:
- a) să realizeze proiectarea și construirea rețelei de distribuție.
Având în vedere cererea prevăzută la art. 10.2, transmisă în scris de către autoritatea publică, operatorul economic atestat ales de către autoritatea publică pentru proiectarea și execuția rețelei de distribuție este **SC Mailat Distribuție SRL**;
 - b) să organizeze recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să pună la dispoziția operatorului de distribuție concesionar, la solicitarea acestuia, toate documentele, datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 9.3. lit. h);

- c) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de distribuție concesionar a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea rețelei de distribuție în folosul propriu;
 - d) să execute lucrările pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de distribuție concesionar la recepția și punerea sub tensiune a rețelei de distribuție și să suporte eventualele cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;
 - e) să permită accesul operatorului de distribuție concesionar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 9.3 lit. g).
 - f) să dea operatorului de distribuție concesionar un exemplar al cartii tehnice a construcției (toate documentele aferente construcției, inclusiv avize și acorduri pentru realizarea lucrării de extindere a rețelei de distribuție)
- 10.4.** La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la art. 11.8 va stabili contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora.
- 10.5.** În situația prevăzută la art. 10.2, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze autorității publice cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 10.4 și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei.
- 10.6.** În cazul în care operatorul de distribuție concesionar nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la art. 10.5, acesta are obligația de a plăti majorările de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul prevăzut, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

11. Realizarea lucrărilor

- 11.1.** Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este conform contractului de execuție încheiat de către autoritatea publică cu operatorul economic atestat.
- 11.2.** În condițiile prevăzute la art. 10.3 lit. a), autoritatea publică realizează proiectul tehnic și caietul de sarcini privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.3.** Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 11.2 se avizează de către operatorul de distribuție concesionar.
- 11.4.** Pe baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini avizat de către operatorul de distribuție concesionar în condițiile prevăzute la art. 11.3, autoritatea publică realizează lucrările privind dezvoltarea rețelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.
- 11.5.** Autoritatea publică, în calitate de coproprietari, acordă operatorului de distribuție concesionar dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia – fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare – și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului de distribuție concesionar în mod

gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea operatorului de distribuție concesionar se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acesteia, în baza prezentului contract, a documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației electrice și a convenției de exploatare.

11.6. În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

11.7. Din comisia de recepție a lucrărilor va face parte un reprezentant al operatorului de distribuție concesionar, iar acesta va semna procesele verbale de recepție în vederea punerii în funcțiune.

11.8. În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnează hotărâsc înființarea unei comisii comune, formată din membri desemnați prin decizia fiecărei părți .

Comisia comuna operator de distributie concesionar – autoritate publica, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora este formată din următorii membri:

DEGR/SARE -.....

UAT N. Balcescu-.....

12. Dreptul de proprietate

Elementele de rețea aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9.1 din prezentul contract, intră în proprietatea operatorului de distribuție concesionar prin proces-verbal de predare-primire, la data returnării către autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prin imputernicit a cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în baza prezentului contract, a documentelor prevăzute la art. 6, a tuturor documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a rețelei de distribuție extinse.

13. Forța majoră

13.1. În situații de forță majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

13.2. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 (una) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

15. Încetarea contractului

15.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:

- a) la data finalizării contractului conform art. 5;
- b) în conformitate cu prevederile art. 13.2;

15.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

15.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile art. 14.

16. Soluționarea litigiilor

16.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

17. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicari

18.1. Orice comunicare/notificare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa de corespondență, numărul de fax sau la adresa de e-mail menționate în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.

18.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

18.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.

19. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.

20. Alte clauze:

Documentele justificative necesare rambursării de către Delgaz Grid SA a cotei sale de cofinanțare, care vor fi depuse de autoritatea publică /utilizator/grup de utilizatori prin împuternicit la operatorul de distribuție concesionar odata cu încheierea procesului-verbal de predare-primire, sunt:

- factura din partea UAT N. Balcescu;
- procesul-verbal de predare-primire, în baza caruia se realizează trecerea rețelei de distribuție extinse, aferente cotei de cofinanțare a operatorului de distribuție concesionar, în proprietatea Delgaz Grid SA;
- proces verbal de receptie.

21. Dispozitii finale:

21.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

21.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la art. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

21.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinantare se vor face numai prin act adițional, semnat de ambele părți.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la autoritatea publică /utilizatorul/ grupul de utilizatori prin împuternicit și unul la operatorul de distribuție concesionar.

DELGAZ GRID SA

AUTORITATE PUBLICA

**Director Divizie Exploatare si
Mentenanata Retea Electricitate,**
Petrica Lucaci

Comuna N. Balcescu

Director Departament Juridic,
Dragan Daniel-Vasile

Sef Serviciu Acces la Retea Electricitate
Patricia Constantin