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DEVIZ GENERAL
Reabilitare structurala cale de rulare tramvai in interiorul halei de mentenanta (3 linii, dale intrarel/iesire, peroane)
Estimarea orientativa a valorii investitiei pentru fundamentarea aprobarii initierii obiectivului de investitii

Valoare fara

Valoare cu

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA 21% TVA
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 30,000.00  6,300.00 36,300.00
TOTAL CAPITOL 2 30,000.00 6,300.00 36,300.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 55,000.00 11,550.00 66,550.00
3.1.1 Studii de teren 20,000.00  4,200.00 24,200.00
31.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 35,000.00  7,350.00 42,350.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
’ autorizatii 15,000.00  3,150.00 18,150.00
3.3 Expertizare tehnica 45,000.00 9,450.00 54,450.00
34 Certificarea performantei energetice / audit energetic / audit siguranta
‘ rutiera 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 125,000.00 26,250.00 151,250.00
3.5.1 Tema de proiectare 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 DALI si deviz general 38,000.00  7,980.00 45,980.00
354 Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a PTE si DE 18,000.00 3,780.00 21,780.00
356 Proiect tehnic si detalii de executie 52,000.00 10,920.00 62,920.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000.00 1,050.00 6,050.00 2% ‘ v
3.7 Consultanta 20,000.00  4,200.00 24,200.’9@;«'&\3‘5&“‘” AN
3.71 Managementul de proiect 20,000.00 4,200.00 2420000 .
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 000/ o
i rp'
v,



Reabilitare structurala cale de rulare tramvai in interiorul halei de mentenanta (3 linii, dale intrare/iesire, peroane)

Estimarea orientativa a valorii investitiei pentru fundamentarea aprobarii initierii obiectivului de investitii

Valoare fara
TVA

Valoare cu

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA

TVA 21%

3.8 Asistenta tehnica 35,000.00 7,350.00 42 350.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.81.2 Participare la fazele din programul de control 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.8.2 Dirigentie de santier 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.3 Coordonator SSM 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 3 300,000.00 63,000.00 363,000.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2,152,372.97 451,998.32 2,604,371.29
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montgj si
44 echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,152,372.97 451,998.32 2,604,371.29
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 120,000.00 25,200.00 145,200.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 100,000.00 21,000.00 121,000.00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 20,000.00 4.200.00 24,200.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 10,000.00 2,100.00 12,100.00
523 Cota ISC pentru controlul statului in urbanism si autorizare 5,000.00 1,050.00 6,050.00
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,000.00 1,050.00 6,050.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare 5,000.00 1,050.00 6,050.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 120,000.00 25,200.00 145,200.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00



DEVIZ GENERAL
Reabilitare structurala cale de rulare tramvai in interiorul halei de mentenanta (3 linii, dale intrare/iesire, peroane)
Estimarea orientativa a valorii investitiei pentru fundamentarea aprobarii initierii obiectivului de investitii

Denumirea capitolelor si subcapitoleler de cheltuieli Valomfara TVA 21% Val:;r: i
6.2 Probe tehnologice si teste 10,000.00 2,100.00 12,100.00
TOTAL CAPITOL 6

10,000.00  2,100.00 12,100.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si rezervei de implementare

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget - 10% 257,737.30 54,124.83 311,862.13

7.2 Rezerva de implementare pentru ajustarea de pret 150,000.00 31,500.00 181,500.00
TOTAL CAPITOL 7 407,737.30 85,624.83 493,362.13
TOTAL GENERAL

3,020,110.26 634,223.16 3,654,333.42
2,282,372.97 479,298.32 2,761,671.29

din care C+M

NOTA : Documentul reprezinta o estimare preliminaré orientativa a valorii investitiei, elaboratd exclusiv in scopul fundamentarii necesitéatii
investitiei. Cantitatile si valorile au caracter orientativ si au fost stabilite pe baza observatiilor vizuale, a experientei profesionale si a preturilor

medii de piata disponibile la data intocmirii. Valorile finale vor rezulta ca urmare a elaborarii expertizei tehnice, documentatia DALI, studiile de
teren, investigatiile tehnice si proiectul tehnic de execultie.
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DEVIZ GENERAL

aferent Raportului Tehnic

........

+ de Reabilitare Atelier Reparatii Depou Tramvaie
si estimarea orientativa a valorii investitiei pentru fundamentarea aprobadrii initierii obiectivului de investitii

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Val?'avr: fars TVA 21% Valoare cu TVA
CAPITOLUL 1 |Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenului - - -
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - - -
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 - - -
CAPITOLUL 2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - - -
TOTAL CAPITOL 2 - - -
CAPITOLUL 3 |Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii - - -
3.1.1 Studii de teren - - -
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice ) - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 15,000.00 3,150.00 18,150.00
33 Expertizare tehnica - - -
3.4 Certificarea performantei energetice / audit energetic / audit siguranta rutiera - - -
3.5 Proiectare - - R
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
353 DAL si deviz general - - .
3.5.4 Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii - - -
355 Verificarea tehnica de calitate a PTE si DE 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000.00 1,050.00 6;050°00;
3.7 Consultanta - - : ‘*ﬂ;
3.7.1 Managementul de proiect - - VA '%
) or



Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Val?;: fars TVA 21% Valoare cu TVA
3.7.2 Auditul financiar ) - - -
3.8 Asistenta tehnica - - -
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului - - -
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor” - - -
381.2 Participare la fazele din programul de control - - -
3.8.2 Dirigentie de santier 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.83 Coordonator SSM 1,000.00 210.00 1,210.00
TOTAL CAPITOL 3 46,000.00 9,660.00 55,660.00
CAPITOLUL 4 |Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 3,828,540.60 | 803,993.53 4,632,534.13
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - -
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de t - - -
4.5 Dotari \ - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTALCAPITOL 4 3,828,540.60 | 803,993.53 4,632,534.13
CAPITOLUL 5 |Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30,000.00 6,300.00 36,300.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,000.00 2,100.00 12,100.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului - - -
5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2 Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2,000.00 420.00 2,420.00
5.2.3 Cota ISC pentru controlul statului in urbanism si autorizare 2,000.00 420.00 2,420.00
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,000.00 420.00 2,420.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare 2,000.00 420.00 2,420.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute - - -
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - - =
TOTAL CAPITOL S 58,000.00 12,180.00 70,180.00 |
CAPITOLUL 6 |Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - =
6.2 Probe tehnologice si teste




Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Val:-avr: fara TVA 21% Valoare cu TVA
TOTAL CAPITOL 6 N - - -
CAPITOLUL 7 |Cheltuieli aferente marjei de buget si rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget - 10% - - -
7.2 Rezerva de implementare pentru ajf.nstarea de pret - - -
TOTAL CAPITOL 7 - : -
TOTAL GENERAL 3,932,540.60 | 825,833.53 4,758,374.13
din care C+M

NOTA : Documentul reprezinta o estimare preliminara orientativa a valorii investitiei, elaborata exclusiv tn scopul fundamentarii necesitatii
investitiei. Cantitatile si valorile au caracter orientativ si au fost stabilite pe baza observatiilor vizuale, a experientei profesionale si a preturilor
medii de piata disponibile la data intocmirii. Valorile finale vor rezulta ca urmare a elaborarii expertizei tehnice, documentatia DAL, studiile de
teren, investigatiile tehnice si proiectul tehnic de executie.

- Raportul Tehnic Acoperis HIDROIZOLATII TERASA DEPOU TRAMVAI PLOIESTI - transmis de SC Milucon Hidroizolatii si Pardoseli inregistrat cu
nr. 2005/26.08.2025, a fost calculat folosind TVA de 19%
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