

ORASUL PLOPONI JUDETUL PRAHOVA

Denumire investitie: AMENAJARE SPATII VERZI IN ORASUL PLOPONI, JUDETUL PRAHOVA

Proiect nr: SQB 244/30.08.2021

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR 3 SPATII VERZI

Denumire investitie: AMENAJARE SPATII VERZI IN ORASUL PLOPONI, JUDETUL PRAHOVA

Data aprilie 2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
0	1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului - total, din care:				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		9,949.57	1,890.42	11,839.99
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:				
3.1.	Studii	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.1.1	Studii de teren	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,500.00	1,045.00	6,545.00
3.3	Expertiza tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	158,650.00	30,143.50	188,793.50
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	74,000.00	14,060.00	88,060.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,460.00	1,037.40	6,497.40
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,250.00	997.50	6,247.50
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	73,940.00	14,048.60	87,988.60
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	17,000.00	3,233.00	20,233.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.7.2	Auditul financiar	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8	Asistență tehnică	25,542.00	4,852.98	30,394.98
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,350.00	1,966.50	12,316.50
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	9,000.00	1,710.00	10,710.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,350.00	256.50	1,606.50
3.8.2	Dirigenție de șantier	15,192.00	2,886.48	18,078.48
TOTAL CAPITOL 3		218,692.00	48,771.48	267,463.48

ORASUL PLOPENI JUDETUL PRAHOVA

Denumire investitie: AMENAJARE SPATII VERZI IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA

Proiect nr: SQB 244/30.08.2021

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR 3 SPATII VERZI

Denumire investitie: AMENAJARE SPATII VERZI IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA

Data aprilie 2022

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:				
4.1	Construcții și instalații	1,477,381.86	280,702.55	1,758,084.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	9,000.00	1,710.00	10,710.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	512,679.04	97,409.02	610,088.06
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,999,060.90	379,821.57	2,378,882.47
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:				
5.1	Organizare de santier	30,556.70	5,805.77	36,362.47
5.1.1	Lucrare de construcții	22,875.00	4,346.25	27,221.25
5.1.2	Cheltuieli conexa org. șantierului	7,681.70	1,459.52	9,141.22
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	16,338.90	0.00	16,338.90
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	7,596.04	0.00	7,596.04
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,519.21	0.00	1,519.21
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	759.60	0.00	759.60
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	6,464.05	0.00	6,464.05
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	91,595.78	17,403.20	108,998.98
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6,000.00	1,140.00	7,140.00
TOTAL CAPITOL 5		144,491.40	24,348.97	168,840.37
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		2,372,193.87	454,832.44	2,827,026.30
Din care C + M		1,519,206.43	288,649.22	1,807,855.65

S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ROXANA PARASCHIV

SECRETAR GENERAL,
VICTOR SANDU

ORASUL PLOPENI JUDETUL PRAHOVA

Denumire investitie: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA "FRUNZA DE STEJAR" IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA

Proiect nr: SQB 243/25.08.2021

DEVIZ GENERAL

Denumire investitie: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA "FRUNZA DE STEJAR" IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA

Actualizat

Data 23.11.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
0	1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului - total, din care:				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	13.144,64	2.497,48	15.642,12
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	76.017,81	14.443,38	90.461,19
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		89.162,45	16.940,87	106.103,32
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:				
3.1.	Studii	5.100,00	969,00	6.069,00
3.1.1.	Studii de teren	5.100,00	969,00	6.069,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.910,00	362,90	2.272,90
3.3	Expertiza tehnica	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	127.400,00	24.206,00	151.606,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	34.900,00	6.631,00	41.531,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	8.500,00	1.615,00	10.115,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6.800,00	1.292,00	8.092,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	77.200,00	14.668,00	91.868,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	105.000,00	19.950,00	124.950,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.7.2	Auditul financiar	5.000,00	950,00	5.950,00
3.8	Asistență tehnică	38.357,97	7.288,01	45.645,98
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	9.000,00	1.710,00	10.710,00
	3.8.1.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.000,00	570,00	3.570,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	29.357,97	5.578,01	34.935,98
TOTAL CAPITOL 3		283.767,97	53.915,91	337.683,88

ORASUL PLOPENI JUDETUL PRAHOVA

Denumire investitie: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA "FRUNZA DE STEJAR" IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA

Proiect nr: SQB 243/25.08.2021

DEVIZ GENERAL

Denumire investitie: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA "FRUNZA DE STEJAR" IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA

Actualizat

Data 23.11.2023

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:				
4.1	Construcții și instalații	4.345.431,47	825.631,98	5.171.063,45
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	67.437,97	12.813,22	80.251,19
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	214.102,00	40.679,38	254.781,38
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	511.750,00	97.232,50	608.982,50
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		5.138.721,44	976.357,07	6.115.078,52
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:				
5.1	Organizare de santier	22.696,21	4.312,28	27.008,49
5.1.1	Lucrare de construcții	3.305,88	628,12	3.934,00
5.1.2	Cheltuieli conexe org. șantierului	19.390,33	3.684,16	23.074,49
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	52.207,41	0,00	52.207,41
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	22.526,69	0,00	22.526,69
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.505,34	0,00	4.505,34
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	22.526,69	0,00	22.526,69
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.648,69	0,00	2.648,69
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	171.878,16	32.656,85	204.535,01
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.000,00	380,00	2.380,00
TOTAL CAPITOL 5		248.781,78	37.349,13	286.130,91
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.760.433,64	1.084.562,98	6.844.996,62
Din care C + M		4.505.337,77	856.014,18	5.361.351,95

S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L.



OBIECTIV: INFINTARE CRESA IN ORAS PLOPENI JUDETUL PRAHOVA
Beneficiar: ORASUL PLOPENI, JUD PRAHOVA
Proiectant: ROMCONSTRUCT GROUP SRL
Executant: ASOCIEREA ROMCONSTRUCT GROUP & CONCAS SA

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

INFINTARE CRESA IN ORAS PLOPENI JUDETUL PRAHOVA aferent Act Aditonal nr 7

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare contract (fara TVA)	Valoare (fara TVA) actualizata	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei	lei
CAPITOL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	23.394,39	23.394,39	4.444,93	27.839,32
1.3.1	[0001.1] AMENAJARI DE MEDIU	23.394,39	23.394,39	4.444,93	27.839,32
1.3.1.1	[0001.1.1] AMENAJARE SPATII VERZI	23.394,39	23.394,39	4.444,93	27.839,32
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	23.394,39	23.394,39	4.444,93	27.839,32
CAPITOL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii					
2.1	[0001.2] CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR	33.612,31	36.267,70	6.890,86	43.158,56
2.1.1	[0001.2.1] BRANSAMENT APA	7.730,83	8.783,83	1.658,93	10.452,76
2.1.2	[0001.2.2] BRANSAMENT CANALIZARE	11.764,31	13.366,70	2.539,67	15.906,37
2.1.3	[0001.2.3] BRANSAMENT ELECTRIC	6.722,46	6.722,46	1.277,27	7.999,73
2.1.4	[0001.2.4] BRANSAMENT GAZE NATURALE	4.033,47	4.033,47	766,36	4.799,83
2.1.5	[0001.2.5] BRANSAMENT INTERNET TELEFONIE	3.361,24	3.361,24	638,64	3.999,88
	TOTAL CAPITOL 2	33.612,31	36.267,70	6.890,86	43.158,56
CAPITOL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	6.500,00	6.500,00	1.235,00	7.735,00
3.1.1	Studii de teren	5.000,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	1.500,00	1.500,00	285,00	1.785,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3.760,00	3.760,00	714,40	4.474,40
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	193.850,00	193.850,00	36.793,50	230.443,50
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	89.500,00	89.500,00	17.005,00	106.505,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.150,00	3.150,00	598,50	3.748,50
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	6.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	95.000,00	95.000,00	18.050,00	113.050,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	18.000,00	18.000,00	950,00	18.950,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.7.2	Auditul financiar	5.000,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.8	Asistenta tehnica	32.665,30	32.665,30	6.206,41	38.871,71
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	8.000,00	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00
3.8.2	Dirigentie de santier	24.665,30	24.665,30	4.686,41	29.351,71
	TOTAL CAPITOL 3	254.575,30	254.575,30	45.899,31	300.474,61
CAPITOL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	2.582.752,87	2.830.447,82	537.785,09	3.368.232,91
4.1.1	[0001.3] TERASAMENTE - rezistenta	54.211,61	56.833,46	10.798,36	67.631,82
4.1.1.1	[0001.3.1] TERASAMENTE REZISTENTA	54.211,61	56.833,46	10.798,36	67.631,82
4.1.2	[0001.4] REZISTENTA	648.061,93	745.512,91	141.647,45	887.160,36
4.1.2.1	[0001.4.1] STRUCTURA DE REZISTENTA	648.061,93	745.512,91	141.647,45	887.160,36

4.1.3	[0001.5] ARHITECTURA	1.033.898,07	1.137.500,23	216.125,04	1.353.625,27
4.1.3.1	[0001.5.1] ARHITECTURA	899.299,99	990.036,85	188.107,00	1.178.143,85
4.1.3.2	[0001.5.2] MONTARE DIVERSE PE FATADA	28.256,81	29.248,91	5.557,29	34.806,20
4.1.3.3	[0001.5.3] IZOLATII TERMO SI HIDRO	106.341,27	118.214,47	22.460,75	140.675,22
4.1.4	[0001.6] INSTALATII ELECTRICE	356.714,90	377.006,35	71.631,21	448.637,56
4.1.4.1	[0001.6.1] INSTALATII ELECTRICE	309.086,29	325.870,70	61.915,43	387.786,13
4.1.4.2	[0001.6.2] Detectie incendiu	47.628,61	51.135,65	9.715,77	60.851,42
4.1.5	[0001.7] INSTALATII SANITARE	73.622,10	76.774,06	14.587,07	91.361,13
4.1.5.1	[0001.7.1] Instalatii sanitare	73.622,10	76.774,06	14.587,07	91.361,13
4.1.6	[0001.8] INSTALATII TERMICE	190.872,13	202.680,93	38.509,38	241.190,31
4.1.6.1	[0001.8.1] Instalatii termice	190.872,13	202.680,93	38.509,38	241.190,31
4.1.7	[0001.9] AMENAJARI EXTERIOARE	146.338,96	150.830,27	28.657,75	179.488,02
4.1.7.1	[0001.9.1] TERASAMENTE PLATFORME	5.212,31	5.402,07	1.026,39	6.426,46
4.1.7.2	[0001.9.2] TERASAMENTE IMPREJMUIRE SI ALEI PIETONALE	9.473,30	9.587,25	1.821,58	11.406,83
4.1.7.3	[0001.9.3] PLATFORMA INCINTA SI CAROSABILA	19.865,31	20.149,47	3.828,40	23.977,87
4.1.7.4	[0001.9.4] IMPREJMUIRE SI ALEI PIETONALE	97.114,79	101.018,23	19.193,46	120.211,69
4.1.7.5	[0001.9.5] TERASAMENTE MOBILIER URBAN	720,92	720,92	136,97	857,89
4.1.7.6	[0001.9.6] FIXARE MOBILIER URBAN	2.157,14	2.157,14	409,86	2.567,00
4.1.7.7	[0001.9.7] TERASAMENTE LOC DE JOACA PTR COPII	888,81	888,81	168,87	1.057,68
4.1.7.8	[0001.9.8] AMENAJARE LOC DE JOACA PTR COPII	10.906,38	10.906,38	2.072,21	12.978,59
4.1.8	[0001.10] INSTALATII IN INCINTA	79.033,17	83.309,61	15.828,83	99.138,44
4.1.8.1	[0001.10.1] TERASAMENTE CONDUCTA APA	2.464,00	2.487,77	472,68	2.960,45
4.1.8.2	[0001.10.2] TERASAMENTE CONDUCTA CANAL	11.113,49	11.320,38	2.150,87	13.471,25
4.1.8.3	[0001.10.3] ALIMENTARE CU APA	5.965,89	6.192,27	1.176,53	7.368,80
4.1.8.4	[0001.10.4] CANALIZARE MENAJERA	32.798,10	36.617,50	6.957,33	43.574,83
4.1.8.5	[0001.10.5] TERASAMENTE CONDUCTA GAZE NATURALE	3.545,45	3.545,45	673,84	4.219,09
4.1.8.6	[0001.10.6] CONDUCTA GAZE NATURALE	23.146,24	23.146,24	4.397,79	27.544,03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	66.692,87	67.136,50	12.755,94	79.892,44
4.2.1	[0001.6] INSTALATII ELECTRICE	23.428,10	23.428,10	4.451,34	27.879,44
4.2.1.1	[0001.6.3] MONTAJ ECHIPAMENTE INST	23.428,10	23.428,10	4.451,34	27.879,44
4.2.2	[0001.7] INSTALATII SANITARE	19.957,29	20.000,12	3.800,02	23.800,14
4.2.2.1	[0001.7.2] MONTAJ ECHIPAMENTE INSTALATII SANITARE	19.957,29	20.000,12	3.800,02	23.800,14
4.2.3	[0001.8] INSTALATII TERMICE	23.307,48	23.708,28	4.504,57	28.212,85
4.2.3.1	[0001.8.2] Montaj echipamente instalatii termice	23.307,48	23.708,28	4.504,57	28.212,85
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	258.852,74	258.852,74	49.182,02	308.034,76
4.3.1	[0001.5] ARHITECTURA	28.521,40	28.521,40	5.419,07	33.940,47
4.3.1.1	[0001.5] UTILAJE SI ECHIPAMENTE INDEPENDENTE	28.521,40	28.521,40	5.419,07	33.940,47
4.3.2	[0001.6] INSTALATII ELECTRICE	93.994,64	93.994,64	17.858,98	111.853,62
4.3.2.1	[0001.6] Lista echipamente electrice	92.398,64	92.398,64	17.555,74	109.954,38
4.3.2.2	[0001.6] Lista echipamente detectie incendiu	1.596,00	1.596,00	303,24	1.899,24
4.3.3	[0001.7] INSTALATII SANITARE	57.524,70	57.524,70	10.929,89	68.454,39

4.3.3.1	[0001.7] Lista echipamente sanitare	57.524,70	57.524,70	10.929,69	68.454,39
4.3.4	[0001.8] INSTALATII TERMICE	78.812,00	78.812,00	14.974,28	93.786,28
4.3.4.1	[0001.8] Lista echipamente instalatii termice	78.812,00	78.812,00	14.974,28	93.786,28
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	158.767,93	158.767,93	30.165,91	188.933,84
4.5.1	[0001.5] ARHITECTURA	140.610,21	140.610,21	26.715,94	167.326,15
4.5.1.1	[0001.5] DOTARI	139.555,18	139.555,18	26.515,48	166.070,66
4.5.1.2	[0001.5] DOTARI PSI	880,03	880,03	167,21	1.047,24
4.5.1.3	[0001.5] DOTARI SSM	175,00	175,00	33,25	208,25
4.5.2	[0001.9] AMENAJARI EXTERIOARE	18.157,72	18.157,72	3.449,97	21.607,69
4.5.2.1	[0001.9] Lista echipamente DOTARI	18.157,72	18.157,72	3.449,97	21.607,69
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	3.067.066,41	3.315.204,99	629.888,95	3.945.093,94
CAPITOL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	49.210,69	53.292,76	10.125,62	63.418,38
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	34.136,56	38.218,63	7.261,54	45.480,17
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	15.074,13	15.074,13	2.864,08	17.938,21
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	31.646,49	34.450,12	0,00	34.450,12
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	13.702,95	14.977,33	0,00	14.977,33
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.740,59	2.995,46	0,00	2.995,46
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	13.702,95	14.977,33	0,00	14.977,33
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/destintare	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	217.684,39	217.684,39	41.360,03	259.044,42
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	2.000,00	2.000,00	380,00	2.380,00
	TOTAL CAPITOL 5	300.541,57	307.427,27	51.865,65	359.292,92
CAPITOL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3.679.189,98	3.936.869,65	738.989,71	4.675.859,36
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.740.589,00	2.995.465,04	569.138,36	3.564.603,40

Constructor:

Asocierea SC Romconstruct Group SRL- SC Concas SA

Administrator

