

OBIECTIV: 2023-Reglementare RED zona DN73A
 Beneficiar: Distributie Energie Electrica Romania
 Proiectant: BLUEL
 Executant: _____



Proiect: 225/2003

Plansa: _____

Faza: SC

DG - DEVIZ GENERAL

Anexa Nr. 7

8/16/2023

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	107,000.00	20,330.00	127,330.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	63,768.17	12,115.95	75,884.12
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	18,768.17	3,565.95	22,334.12

DEVIZUL GENERAL: 2023-Reglementare RED zona DN73A

1	2	3	4	5
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor 0.26%	13,942.07	2,648.99	16,591.06
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii 0.09%	4,826.10	916.96	5,743.06
3.8.2	Dirigentie de santier	45,000.00	8,550.00	53,550.00
TOTAL CAPITOL 3		205,768.17	39,095.95	244,864.12
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	5,331,413.15	1,012,968.50	6,344,381.65
4.1.1	[0127.1] Lucrari 20kV	759,052.95	144,220.06	903,273.01
4.1.1.1	[0127.1.1] LES 20kV proiectat	641,167.33	121,821.79	762,989.12
4.1.1.2	[0127.1.2] Lucrari Provizorii	28,500.46	5,415.09	33,915.55
4.1.1.3	[0127.1.3] Stalpi MT	16,464.49	3,128.25	19,592.74
4.1.1.4	[0127.1.4] Lucrari SS	4,794.66	910.99	5,705.65
4.1.1.5	[0127.1.5] LEA 20 kV demontari	68,126.01	12,943.94	81,069.95
4.1.2	[0127.2] Lucrari 20kV - Realizare PCT 1 Proiectat	47,317.84	8,990.39	56,308.23
4.1.2.1	[0127.2.1] Lucrari PTz Pr. 1	47,317.84	8,990.39	56,308.23
4.1.3	[0127.3] Lucrari 20kV - Realizare PCT 7 Proiectat	47,317.84	8,990.39	56,308.23
4.1.3.1	[0127.3.1] Lucrari PTz Pr. 7	47,317.84	8,990.39	56,308.23
4.1.4	[0127.6] Lucrari 0.4kV LES	3,554,179.08	675,294.03	4,229,473.11
4.1.4.1	[0127.6.1] LES 0.4kV	1,060,275.32	201,452.31	1,261,727.63
4.1.4.2	[0127.6.2] Priza pamant	124,276.77	23,612.59	147,889.36
4.1.4.3	[0127.6.3] Cutii de distributie	85,872.33	16,315.74	102,188.07
4.1.4.4	[0127.6.4] Bransamente LES	651,683.54	123,819.87	775,503.41
4.1.4.5	[0127.6.5] Demontari Bransamente LES	62,746.51	11,921.84	74,668.35
4.1.4.6	[0127.6.6] C+M Iluminat Public	1,569,324.61	298,171.68	1,867,496.29
4.1.5	[0127.8] Refaceri	923,545.44	175,473.63	1,099,019.07
4.1.5.1	[0127.8.1] Refaceri zona verde	14,009.38	2,661.78	16,671.16
4.1.5.2	[0127.8.2] Refaceri drum de macadam	59,910.16	11,382.93	71,293.09
4.1.5.3	[0127.8.3] Terasamente spargeri	201,044.70	38,198.49	239,243.19
4.1.5.4	[0127.8.4] Refaceri trotuare asfaltate	150,337.53	28,564.13	178,901.66
4.1.5.5	[0127.8.5] Refaceri carosabil categ III - 2 benzi	56,447.89	10,725.10	67,172.99
4.1.5.6	[0127.8.6] Refaceri pavaje curti	441,795.78	83,941.20	525,736.98
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1,218,705.50	231,554.05	1,450,259.55
4.3.1	[0127.1] Lucrari 20kV	41,080.00	7,805.20	48,885.20
4.3.1.1	[0127.1] LU1.1.4 SS	41,080.00	7,805.20	48,885.20
4.3.2	[0127.2] Lucrari 20kV - Realizare PCT 1 Proiectat	582,130.00	110,604.70	692,734.70
4.3.2.1	[0127.2] LU1.1.2 PTz Pr 1	582,130.00	110,604.70	692,734.70
4.3.3	[0127.3] Lucrari 20kV - Realizare PCT 7 Proiectat	427,350.00	81,196.50	508,546.50
4.3.3.1	[0127.3] LU1.1.2 PTz Pr 7	427,350.00	81,196.50	508,546.50
4.3.4	[0127.6] Lucrari 0.4kV LES	144,700.00	27,493.00	172,193.00
4.3.4.1	[0127.6] LU 5.3 CD	144,700.00	27,493.00	172,193.00
	[0127.7] LU Iluminat	23,445.50	4,454.65	27,900.15
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		6,550,118.65	1,244,522.54	7,794,641.19
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	30,922.20	5,875.22	36,797.42
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	30,922.20	5,875.22	36,797.42
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: 2023-Reglementare RED zona DN73A

1	2	3	4	5
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	595,219.22	101,884.37	697,103.59
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	5,362.34	0.00	5,362.34
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	26,811.68	0.00	26,811.68
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -	26,811.68	0.00	26,811.68
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	536,233.53	101,884.37	638,117.90
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		626,141.42	107,759.59	733,901.01
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		7,382,028.24	1,391,378.08	8,773,406.32
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		5,362,335.35	1,018,843.72	6,381,179.07

1 euro = 4.94 lei , curs la data de 8/16/2023

Proiectant,
ing. Sorinel Micu