
Valoare fără 

TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.297,79 8.606,58 53.904,37

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 24.600,00 0,00 24.600,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 24.600,00 0,00 24.600,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 12.500,00 2.375,00 14.875,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.500,00 855,00 5.355,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2.500,00 475,00 2.975,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

DEVIZ GENERAL-CHELTUIELI TOTALE
conf. HG 907/2016, 1 euro=4,783 lei, curs ECB din 01.01.2020

CONSTRUIRE PIATA AGROALIMENTARA SI DEPOZIT BRANZETURI

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2



47.100,00 4.275,00 51.375,00

A-Constructii si lucrari de interventii total

4.1 Construcţii şi instalaţii 486.273,13 92.391,89 578.665,02

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 55.000,00 10.450,00 65.450,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 82.005,00 15.580,95 97.585,95

4.6 Active necorporale 0,00 0,00

623.278,13 118.422,84 741.700,97

5.1 Organizare de şantier 8.049,06 1.529,32 9.578,38

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 8.049,06 1.529,32 9.578,38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.104,18 0,00 5.104,18

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 2.657,85 0,00 2.657,85

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 531,57 0,00 531,57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.914,76 0,00 1.914,76
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

13.153,24 1.529,32 14.682,56

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

728.829,16 132.833,74 861.662,90

539.619,98 102.527,79 642.147,77

Beneficiar

COMUNA SALCIA TUDOR

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

TOTAL GENERAL

Total capitol 6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

Total capitol 4

Total capitol 3

Intocmit,

MATEILUC PROIECT  SRL



Valoare fără 

TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 23.202,33 0,00 23.202,33

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 23.202,33 0,00 23.202,33

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL-CHELTUIELI ELIGIBILE
conf. HG 907/2016, 1 euro=4,783 lei, curs ECB din 01.01.2020

CONSTRUIRE PIATA AGROALIMENTARA SI DEPOZIT BRANZETURI

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli



23.202,33 0,00 23.202,33

A-Constructii si lucrari de interventii total

4.1 Construcţii şi instalaţii 193.979,35 36.856,08 230.835,43

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 20.566,90 3.907,71 24.474,61

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 30.314,65 5.759,78 36.074,43

4.6 Active necorporale 0,00 0,00

244.860,90 46.523,57 291.384,47

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.157,49 0,00 1.157,49

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 1.157,49 0,00 1.157,49

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

1.157,49 0,00 1.157,49

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

269.220,72 46.523,56 315.744,28

193.979,35 36.856,07 230.835,42

Beneficiar

COMUNA SALCIA TUDOR

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Total capitol 3

Intocmit,

MATEILUC PROIECT  SRL



Valoare fără 

TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.297,79 8.606,58 53.904,37

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 1.397,67 0,00 1.397,67

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 1.397,67 0,00 1.397,67

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 12.500,00 2.375,00 14.875,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.500,00 855,00 5.355,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2.500,00 475,00 2.975,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 8.000,00 1.520,00 9.520,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL-CHELTUIELI NEELIGIBILE
conf. HG 907/2016, 1 euro=4,783 lei, curs ECB din 01.01.2020

CONSTRUIRE PIATA AGROALIMENTARA SI DEPOZIT BRANZETURI

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli



23.897,67 4.275,00 28.172,67

A-Constructii si lucrari de interventii total

4.1 Construcţii şi instalaţii 292.293,78 55.535,82 347.829,60

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 34.433,10 6.542,29 40.975,39

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 51.690,35 9.821,17 61.511,52

4.6 Active necorporale 0,00 0,00

378.417,23 71.899,27 450.316,50

5.1 Organizare de şantier 8.049,06 1.529,32 9.578,38

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 8.049,06 1.529,32 9.578,38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3.946,69 0,00 3.946,69

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 1.500,36 0,00 1.500,36

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 531,57 0,00 531,57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.914,76 0,00 1.914,76
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

11.995,75 1.529,32 13.525,07

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

459.608,44 86.310,17 545.918,61

345.640,63 65.671,71 411.312,34

Beneficiar

COMUNA SALCIA TUDOR

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Total capitol 3

Intocmit,

MATEILUC PROIECT  SRL


