



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ-TISA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR CLUJ



S.G.A. Cluj

Comuna Savadisla

Nr. /

Nr. /

PROTOCOL DE COLABORARE

Incheiat azi la sediul S.G.A. Cluj, pentru realizarea lucrarilor de regularizare a cursului de apa Vale Fenes, pe teritoriul Comunei Savadisla, jud. Cluj

In temeiul Legii Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, se specifica in art. 34 aliniatul (4) ca “Întreținerea albiei minore pe zonele neamenajate revine Administrației Naționale «Apele Române» și, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, unității administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autoritățile administrației publice locale”

In vederea asigurării secțiunii de curgere a **Vaii Fenes, cod cadastral II.1.31.11.00**, ca acțiune preventivă de apărare împotriva inundațiilor, tinand cont de Hotararea Consiliului Local al Comunei Savadisla nr., s-a incheiat prezentul protocol de colaborare:

1. PĂRȚI

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 157A, jud. Cluj, tel: 0264-485705, fax: 0264-485224, reprezentată prin **dr. ing. Giana Popa – Director** și **Primaria Savadisla**, cu sediul in localitatea Savadisla, str. Principala nr. 35, Tel./Fax 0264-374275, reprezentata prin **Stefan Asztalos – Primar**, au incheiat prezentul protocol

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Executarea de catre Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, la solicitarea Primariei Savadisla nr. 6726/25.05.2022, inregistrata la S.G.A Cluj cu nr. 1519/27.05.2022, a lucrarilor de regularizare (defrisare si decolmatare) a cursului de apa **Vale Fenes, cod cadastral II.1.31.11.00**, intre hm 101 - 110, pe o lungime de 900 m, ca acțiune preventivă de apărare împotriva inundațiilor

3. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocolul de colaborare are perioada de valabilitate de 6 luni incepand cu data de, putand fi prelungit prin act aditional cu acordul partilor

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj se angajează să asigure:

- documentatia tehnica pentru executia lucrarilor de regularizare a cursului de apa
- utilajul terasier pentru decolmatare (excavator pe senile)
- trailer transport excavator

Adresa de corespondență

str. Donath, nr. 157A, C.P. 400293, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +40 264 485705
Fax: +40 264 485224
Email: secretariat@sgacj.dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO42066043
Cod IBAN: RO88TREZ216502201X039127

- utilaj de mica mecanizare pentru defrisare
- autovehicul pentru transport personal muncitor la si de la locul de munca

4.2. Primaria Comunei Savadisla se angajează să asigure:

- documentele justificative din care sa rezulte cantitatea si valoarea bunurilor puse la dispozitie cu titlu gratuit
- carburantul pentru utilajul terasier, trailer transport utilaj terasier si autoturism transport deservent utilaj, aprox. **657 l**, conform devizului estimativ
- accesul pe terenurile limitrofe cursului de apa Vale Fenes, in vederea executării lucrărilor prevăzute la pct. 2.
- depozit pentru materialul aluvionar rezultat din procesul de regularizare a cursului de apa
- persoană responsabilă cu urmărirea realizării lucrărilor de decolmatare a cursului de apa Vale Fenes

4.3. Obligații comune;

- a) respectarea documentației tehnice care stă la baza execuției lucrărilor
- b) respectarea dispozițiilor de lucru ale șefului de formație, responsabil pentru buna execuție a lucrărilor

4.4. Documentele protocolului

- deviz estimativ pentru executia lucrarilor
- ridicari topo
- plan de incadrare in zona
- plan de situatie
- profile transversale

5. INCETAREA SI DENUNTAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

1. Prezentul Protocol inceteaza la data expirarii duratei prevazute la art. 3, sau prin acord scris al partilor
2. Nerespectarea prezentului Protocol de catre una din parti duce la denuntarea unilaterala de catre oricare dintre acestea, cu notificarea prealabila a celeilalte parti prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
3. Prezentul protocol inceteraza de plindrept la 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii transmise de cealalta parte
4. Orice angajamente incheiate in baza prezentului anterior denuntarii unilaterale raman in vigoare pana la finalizarea acestora

6. DISPOZITII FINALE

- Partile semnatare au obligatia sa duca la indeplinire in mod neconditionat prevederile prezentului protocol de colaborare, in vederea realizari obiectivului propus. La finalizarea lucrarilor se va intocmi un Proces Verbal de Receptie a lucrarii semnate de reprezentatii ambelor parti.
- Primaria Comunei Savadisla va fi responsabila de orice prejudiciu adus riveranilor pe durata executiei lucrarilor provizorii, cat si dupa finalizarea lor, eventualele sesizari ale cetatenilor din localitate, legate de probleme ce apar pe Valea Fenes in zona ce face obiectul prezentului protocol de colaborare, vor fi solutionate de catre acesta.

A.B.A. Somes – Tisa

S.G.A. Cluj

DEVIZ ESTIMATIV pentru lucrarea:

Regularizare Vale Fenes, cod cadastral II.1.31.11.00, in com. Savadisla, judetul Cluj

- A.B.A. Somes-Tisa prin SGA Cluj va fi exonerata de orice raspundere in cazul in care lucrarile provizorii de igienizare nu pot fi finalizata datorita conditiilor meteorologice nefavorabile pe perioada de valabilitate a prezentului protocol.
- Eventualele litigi care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul protocol vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil se va apela pentru solutionare la instanta judecatoreasca competenta-Judecatoria Cluj Napoca.
- Neindeplinirea de catre una dintre parti a uneia dintre obligatiile asumate atrage de la sine rezilierea prezentului protocol.
- Pentru ducerea la indeplinire a prezentului protocol de colaborare nu poate interveni o terta persoana juridica sau fizica.

Părțile au înțeles să încheie prezentul protocol în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cele 2 exemplare fiind egal autentice.

A.N. "APELE ROMANE"

A.B.A.S.T., S.G.A. Cluj prin,

Director,
dr. ing. Giana Popa

Sef Birou Exploatare Lucrari,
ing. Horia Gogonea

Responsabil. Protocol,
Sef Formatie Somes Mic
Ing. Ioan I. Bodea

Intocmit
ing. Ioan P. Bodea

Comuna Savadisla prin,

Primar

.....
Viceprimar

.....
Secretar General

.....
Contabil Sef,

.....
Consilier Juridic,

.....
Responsabil Protocol,

Lungime 900m; volum specific de sapatura 5,0 mc/ml

Volum de sapatura = 900 x 5 = 4500 mc; norma de timp 1,2 ore/100 mc, total ore 54 ore

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Consum specific	Consum total (l)
1	TSC04B1	Sapaturamecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardereinternasicomandahidraulica,in: pamant cu umiditatenaturala,descarcare in depoziteterencatg 2 in conditiilegospodaririiapelor	100 mc	45,0	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.71-1.25mc	ora	54	11,5	621
2	TRA04A20	Transport rutiermaterialesemifabricate cu autoremorchere cu remorcitreiler sub 20 tone	tona	20	0	0
				Material:	0	0
				Manopera	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2.1	30142	Transport rutiermateriale. semifabricate cu autoremorchere cu remorci trailer sub 20 t perutaGilau – Savadisla - Gilau =17 kmx2 = 34 km	100 km	0,34	50	17
2.2		Deplasaredeserventutilajpedist antaGilau – Savadislasiretur cu autoturism Dacia 9zile x 17 km x 2 = 306 km	100 km	3,06	6	19
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
TOTAL						657

Intocmit; ing. Ioan Bodea