

Fw: Actualizare deviz general



From SC INFRA PROJECT SRL <infra.project@yahoo.com>
To primaria@primariaslanicmoldova.ro <primaria@primariaslanicmoldova.ro>
Date 2026-02-02 18:15

01. Deviz General.pdf (~565 KB)

U.A.T. ORAȘ SLĂNIC MOLDOVA	
NR. 912	DATA 03.02.2026

Buna ziua,

Atasat va transmit divizul general actualizat la zi conform solicitarilor, aferent obiectivului de investitii: **ELIMINAREA RISCULUI DE INUNDAȚII ÎN ZONELE AFECTATE, DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN PERIOADA 18-20 Iunie 2021 ÎN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA**

O zi buna!

S.C. INFRA PROJECT S.R.L.
C.U.I. RO39463086, J22/1530/2018
Mobil: 0740 387 273 / 0748 877 146



Denumire proiect: Eliminarea riscului de inundații în zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 18-20 iunie 2021 în orașul Slănic Moldova

Beneficiar: PRIMĂRIA ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA

Proiectant: SC INFRA PROJECT SRL, Iasi, RO39463086

Faza de proiectare: P.T.E.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

ELIMINAREA RISCULUI DE INUNDAȚII ÎN ZONELE AFECTATE, DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN PERIOADA 18-20 Iunie 2021 ÎN ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA

TVA 21%

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	9,048.83	1,900.25	10,949.09
Total capitol 1		9,048.83	1,900.25	10,949.09
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii (TVA 19%)	12,000.00	2,280.00	14,280.00
	3.1.1. Studii de teren	12,000.00	2,280.00	14,280.00
	3.1.1.1. Studiu topografic	6,500.00	1,235.00	7,735.00
	3.1.1.2. Studiu geotehnic	5,500.00	1,045.00	6,545.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (TVA 19%)	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.3.	Expertizare tehnica (TVA 19%)	10,500.00	1,995.00	12,495.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare (TVA 19%)	27,500.00	5,225.00	32,725.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	9,000.00	1,710.00	10,710.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4,000.00	760.00	4,760.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	14,500.00	2,755.00	17,255.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00



3.7.	Consultanta	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	70,900.00	14,889.00	85,789.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13,600.00	2,856.00	16,456.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	6,800.00	1,428.00	8,228.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.	6,800.00	1,428.00	8,228.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	27,300.00	5,733.00	33,033.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	30,000.00	6,300.00	36,300.00
Total capitol 3		126,900.00	25,529.00	152,429.00
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Construcții și instalații	3,954,127.77	830,366.83	4,784,494.60
4.1.1.	Obiectul 1: Strada Măgurii - Pârâul Fântâna Bisericii	623,740.31	130,985.47	754,725.78
4.1.2.	Obiectul 2: Strada Surpăturii - Pârâul Birtea	505,486.42	106,152.15	611,638.57
4.1.3.	Obiectul 3: Strada Bradului – Strada Poienii – Pârâul Bradului	512,988.39	107,727.56	620,715.95
4.1.3.	Obiectul 4: Strada Păcii – Pârâul Săratu	2,311,912.64	485,501.66	2,797,414.30
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		3,954,127.77	830,366.83	4,784,494.60
Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	58,115.93	12,204.35	70,320.27
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	58,115.93	12,204.35	70,320.27
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	54,234.22	2,100.00	56,334.22
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	20,106.46	0.00	20,106.46
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4,021.29	0.00	4,021.29
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	20,106.46	0.00	20,106.46
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	10,000.00	2,100.00	12,100.00



5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) -10%	406,157.66	85,293.11	491,450.77
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		518,507.81	99,597.45	618,105.26
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1,037,048.13	217,780.11	1,254,828.24
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		1,037,048.13	217,780.11	1,254,828.24
TOTAL GENERAL		5,645,632.54	1,175,173.65	6,820,806.19
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		4,021,292.53	844,471.43	4,865,763.96

Data: 02.02.2026

Beneficiar/Investitor,
PRIMĂRIA ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA

Intocmit, ing. Alexandru Ionut
SC INFRA PROJECT SRL

