

Obiectiv: AEE pentru investiția "Înființare parc fotovoltaic în comuna Tim

Beneficiar: Comuna Timișești

Proiectant: S.C. D&D ELECTRIC STAR S.R.L.

Curs Euro/Ron		Cota TVA
4,9754		0,21
		0,19

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii				
AEE PENTRU "INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT"				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.1.1	Studii de teren	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al/cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	15.548,64	3.265,21	18.813,85
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor /autorizatiilor	1.000,00	210,00	1.210,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	500,00	105,00	605,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	14.048,64	2.950,21	16.998,85

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		23.548,64	4.945,21	28.493,85
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Constructii si instalatii	162.448,82	34.114,25	196.563,07
4.1.1	LEA 20kv	20.995,71	4.409,10	25.404,81
4.1.2	RACORD 20KV	24.551,67	5.155,85	29.707,52
4.1.3	LEA 20Kv - LSC	26.007,25	5.461,52	31.468,77
4.1.4	PTA 250Kv, 20/0,4kV-LSC	40.985,36	8.606,93	49.592,29
4.1.5	LES 0,4kV+FIRIDA E3+4-LSC	49.908,83	10.480,85	60.389,68
TOTAL I - Subcap. 4.1		162.448,82	34.114,25	196.563,07
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice si functionale	18.456,17	3.875,80	22.331,97
4.2.1	MU Racord 20kv	1.825,44	383,34	2.208,78
4.2.2	MU LEA 20KV-LSC	9.185,81	1.929,02	11.114,83
4.2.3	MU PTA 250kVA, 20/0,4kV-LSC	7.444,92	1.563,43	9.008,35
TOTAL II - Subcap. 4.2		18.456,17	3.875,80	22.331,97
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	70.330,00	14.769,30	85.099,30
4.3.1	RACORD 20KV	4.250,00	892,50	5.142,50
4.3.2	LEA 20Kv - LSC	28.800,00	6.048,00	34.848,00
4.3.3	PTA 250Kv, 20/0,4kV-LSC	37.280,00	7.828,80	45.108,80
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6		70.330,00	14.769,30	85.099,30
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		251.234,99	52.759,35	303.994,34
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.085,42	0,00	1.085,42

5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	904,52	0,00	904,52
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	180,90	0,00	180,90
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10.000,00	2.100,00	12.100,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		11.085,42	2.100,00	13.185,42
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2,1.3,1.4,2,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.2,3.3,3.5.1,3.5.2,3.5.3,3.5.4,3.5.5,3.5.6,3.7.1,3.7.2,3.8.1,3.8.2,3.8.3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
Total capitol 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		285.869,05	59.804,56	345.673,61
din care:				
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		180.904,99	37.990,05	218.895,04

Data

2025-08-08

Intocmit

D&D ELECTRIC STAR S.R.L.

