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MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE 8| DE RECUNOASTERE A LUCRARII

Denumirea proiectului Reabilitare termica imobil B-dul Liviu Rebreanu , nt. 142
Amplasament Timisoars, B-dul Liviu Rebreanu , nr. 142

Titularul Investitiei Primaria Municipiului Timisoara,

Beneficiarul investitiel Asociatia de proprietari din B-dul Liviu Rebreanu , nr, 142
Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza : PA+CS,

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla pe o artera foarte lunga a orasului. In partile extreme ale bulevardului spre
Calea Sagului respectiv spre Calea Martirilor exista imobile de blocuri, in rest majoritaica
cladirilor au un regim de inaltime P+1

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson
independent si are o singura scara. Este compus din 12 apartamente din care: 8 apartamente cu
4 camere.

Conditii de clima gi regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente
mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Coaditiile
climatice din zona pot fi sisteratizate prin urmatorii parametrii:
v Temperatura aerului;

- media lunara minima: -(1+2)°C in ianuarie;

- media lunara maxima: +(21+23) °C in iulie;
temperatura minirna absoluta: -35,3°C in 1an. 1963
temperatura maxima absoluta; +41,0°C in aug. 1952

v Precipitatii; '

- media anuala: 580590 mm.

- media lunara maxima: 80-+88 mm in iunie

- cantitatea maxima in 24h100 mm

v Vantul, ‘

- directii predominante: nord - sud

Geologia

Adancimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.
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Terenul de fundare cstc constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colt este T;= 0,70 sec. Factorul de
amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura 3y = 3, iar
acceleratia orizontala a terenului pantru proiectare a,=0,16 g.

Categoria de importanta st clasa de importanta

Constructia proigctata s¢ incadreaza la CATEGORIA “C* DE IMPORTANTA NORMALA
(conform HGR nr. 766/1997) '
CLASA TIII -constructii de tip curent (conform NP 100- 2006}

Prezentarea proiectului pe specialitati

Situatia existenta. Imobilul 2 fost construit in anul 1975,

Arfitectura

Imobilul are functiunea de imobil locuinte. Regimul de inaltime este P-4, are forma in plan
nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. biste compus din 12
apartamente din care: 8 apartamente cu 4 camere. acoperisul este de tip sarpaunia, iar
invelitoarea este din tigla

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari (ristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm)
avand stratul intcrior de vezistenta de 10 em, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii
orizontale de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fataca posterioara este realizata cu tencuicli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau
logii. . Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala stanga este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada sunt 2 balcoane.
Fatada este fara degradari vizibile,

Fatada laterala dreapta este realizata cu fencuieli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane
sau logii. . Fatadueste fara degradari vizibile.
Finisajele interioare: la casa scarii peretii sunt tencuiti si gletuiti si zugraviti cu zugraveli pe
baza de var, pardoscala in ;casa scarii este de tip mozaic.

{,"
Tamplaria exterioara a ferestrelor & fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla,
Majoritatea tamplariei nu au fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolan. Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Tmobilul nu este
prevazut cu un acces secundar. Imobilul are 12 balcoane si 4 logii.




Structura
Cladirea are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereti structurali)

Dispunerea peretilor este in sistem celular avand travei de 3.6, 3.3 m si deschideri de 5.4 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apel subterane.

Fundatiile sunt continue din beton realizat monolit

Peretti exteriori sunt portanti din panowri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm),
peretii interiort sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Planseele sunt din fasii cu goluri din beton armat prefabricat, scarile sunt cu o rampa din beton
armat prefabricat, iar acoperisul este de tip sarpanta.

Utilitati
Cladirea are urmatoarele utilitati :
telefonie
alimentare cu energie electrica de joasa tensiune
alimentare cu apa rece din reteaua orasului
alimentare cu gaz natural din reteaua orasului
alimentare cu agent termic de la punctul termic
alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic
Proiectul nu propune modificarca modului de asigurare a utilitatilor

Instalatii
Starea instalatiei de incalzire este buna. Conductele de incalzire si apa calda din subsol an

izolatia intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor
din imobil gunt noi.
Feparatii la instalatii facute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE INCALZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECIE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea cladirii
Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza
conditiilor dificile de executie (noaptea, timp friguros, manopera putin calificata) s-au produs si
derapaje de la calitaten constructiei. Deficientele cele mai frecvente au fost:

[ Graifuirea (indoirea) mustatilor de imbinare intre panourile unui nivel si urmatorul

[ Betoane cu segregari in centuri si monolitizari

[l Rezemari defectuoase ale planselor pe peretii interiori

[ Izolatia termica din rostul vertical, la peretii exteriori, deteriorata

[0 1zolatia termica a panourilor exterioare are multe punti termice




Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proicctarii privind alcatuirea structurii trebuie
sa mentionam urmatoarele:

-forma regulata in plan a cladirii

-existenta unel infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de
peretii structurali, fara aparitia unor degradari in elementele infrastructurii;

- structura realizata monolit
Aspecte generale legate de termoizolatii

La peretii exteriori, termoizolatia esie discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate
prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Termoizolatia a fost
realizata din zgura expandata
Placa suport a pardoselii de la nivelul parterului este fara termoizolatie. Placa planseului de pest

Majoritatea tamplariei nu au fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolan,

Din totalul de 16 logii/balcoane ale imobilului 8 sunt inchise cu tamplaric cu geam termopan si
8 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam terioizolant

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECT

3.1 Principiile care qu stat la baza alegerii solutici

Termoizolarea peretilor exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm
grosime. La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii
focutui de 1a un nivel la altul, in dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se
va {ace cu vata minerala de 10 em aplicata similar cu termosistemul

La cladirile care au locuinte si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu & cm diu
polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PV cu profil
pentacameral si gean fermoizolant e exeeptia acelora care sunt spre logii sau baleoane

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam
termoizolant VOR FI INCHISE CU TAMFPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT
Alegerea acestei variante are la baza urmatoarele considerente:




Din punct de vedere economic aceasta varianta este mal avantajoasa de cele mai multe ori
pentru ca ea substituie alte operatii precuni:-1) termoizolarea placii balconului/logiei pe ambele
parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica destacerea straturilor
de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea wnei termoizolatii din
polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-
termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor
2ytermoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei dupa caz,
4ytermoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului cand acesta este metalic
6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decat pe locatarul
~care nu a facut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar
putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului inchiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operatie mai
rapida si care nu presupune operatiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in
cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie
pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri aibe
termoizolante

Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul
termoizolant se aplica pe intradosul planseulul peste subsol. Acesta se prelungeste pe verticala
pe grinzi si pereti pe 30 cm.

Termoizolarea ultimului planseu: 1)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului
planseu fiind spatiu incalzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperisul este tip
sarpanta realizarea terimoizolarii se face cu mentinerea stratului termoizolant existent, inclusty
a sapei de protectie, repararea ei, urmatd de montarea unui strat termoizolant din polistiren
expandat de 12 cra protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperisul este terasa se
realizeaza un sistem termohidroizolant in una din urmatoarele variante: A) pastrarea tuturor
straturilor existente atunci cand strarea hidroizolaiel existente e buna si nu exista acumulari de
apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a
hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt
acurnulari de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 em din polistiren
expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul
in care termoizolatia are acumulari de apa insemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 ¢ din
polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor
de sarcini '

Pentru reabilitarca instalatiilor se au in vedere urmatoarele lucrari:- montarea robinetilor cu cap
termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru
acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolatiei este degradata sau
lipseste.
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8 La cladivile cate au spatii cometcinle la parter conform prolectului initial al cladisii partetul nu

so termoizoleaza si prozentul Ghid permite tratarea diferita "Pein excepiie, daca blocul a fost
consfruit cu spatii comerclale la parter, iar propristarli acestor spatil qu sunt de acord ou
reabilitaren tormica a acestora, 3¢ poate depune un profect pentru reabilitarea bloculul fara
spatiile comerolale de la parter. La acesten so va resliza fermoizolaren obligatoris a
tntradosulni balcoanslor de Ia primul nivel de locuinte respectiv zona aferenta de casa searti st
o postiune de 50 em sub planseul de peste parterul comercial in zonela in cate np exista partile
vitrate ale magazinelor, Nu se pune problema termoizolarii planseulul peste partet.

[La blocurile vare au zone realizate cu caramida aparente nu se va monta termosistemul decat
dupa inlatucarea totala a caremizi aparente deoatece aceste zone prezinta un rise mare de
desprindere in titap si astiel ar antrene s termosistemul ducand la pagube {nsennate sl posibils
aceidente

10 La blocurile care au panourils realizate cu axmprentaro de suprafate, tetmoslstemul se va realiza

in 2 etape, in prima se for aduce si acele zoue in acelast plan prin montates unwd polistiren de
~ densitate mal mare sl apol se va apllea termosisternul de 10 em asigurandu-se prindstea sigura

intre cole doua,

Finisajele propuse vor i fn culord deschise conform cetetelor de sarcind sl planselor de executie,

pastrand pe cat posibil cromatica initiala o imobilului

3.2 DISCRIEREA LUCRARITGN PRECONIZATE
Deserieren luerarilor de baza (luevard de boterventlo prevazute v art.d [ a)-) din Grdoagnta do
Pontra reabilidare so propur wrmatonrels kucrart:

1 Tzolarea termiica o peretilor exterlorl (exceptund perefil de ln rosturi), Inclusiy o

parvapesiior de ba logh, balvowns s! o atlculul, on termosisiem cu pollsfiren expoxdnt
lgnifugat de fotede cu o grosime de 16, 12 51 8 cm avand wrmatoarele caracieristici tehnice
miiningie,

al) polistiven expandat iguifugat (EPS)-pentre camp curent fatada npaen:
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Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW — EN 13162 - T5 - DS (T+) -
CS (10/Y) 20 - TR 10 — WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-

2010

*utilizata pe fasii de 30 cm latime avand 19 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor cladirilor

avand inaltimea peste 20 de metri

Operatii de pregatirea suprafetelor conform caietelor de sarcini:

(1) Localizarea i inlaturarea portiunilor cu tencuiald neaderentd gi a zonelor cu beton segregat
sau cu alte degradiri;

(2) Inlaturarca tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mugschi, etc. si a placirilor
ceramice;

(3) Rectificarea tencuielii gi a suprafetelor de beton carbonatat, utilizdndu-se motrtar
compatibil;

(4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele
imobilelor fnvecinate;

(5) Efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, coguri centrale termice);

(6) Incheierea lucrdrilor de reparatii sau de fnlocuire a tAmpliriei exterioare (ferestre si usi)
precum si a izolafiei hidrofuge a terasei, dar Inainte de fixarca copertinelor pe atice.

Operatii propriu-zise de aplicarea sistemului

Se incep dupa terminarea inlocuirii tamplariilor conform proiectului si dupa ce este pregatit
stratul suport conform 1A

Se traseaza orizontalitatea si s¢ monteaza cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din
plansele de executie

Se aplica placile in randuri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din
caietul de sarcini

Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de spaciu) si se inglobeaza plasa pentru armare respeciand
prevederile din caietele de sarcini

Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificatiile cromatice din planseie de executie si
respectand prevederile din caietele de sarcini

Golurile feresteelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 ¢m grosime

La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din condiiii de evitarea propagarii focului in
dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10
cm aplicata similar eu termosistemul

Reguli generale:

Se indeparteaza elemenicle decorative ale parapetilor balcoanclor (realizate din sticla
decorativa sau elemente pretfabricate). La balcoanele inchide cu tamplarie PVC se va proceda
cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente
de legatura sirigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor
parapeti inainte de aplicarea termosistemului.

La balcoanele inchise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi
termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fatada in camp. Se va dispune un glaf din tabla cu
picurator conform planselor de detalii.




Toate muchiile orizontale icsite din fatada vor fi prevazute in sistemul termoizolant cu profil
din PVC sl aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa
de spaclu armata.

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificatiile
producatorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listelc de cantitati.

Inlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie ctansa cu rama din PVC, avind minim
5 camere si geamuri duble, tratate low-e si inlociiirea usilor de acces in cladire cu usi din
PVC cu geam termoizolant. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlata a spatiiles ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementeie de
anvelopa

Operativnile de inlocuire tamplariei, se efectueaza inainie de aplicares termosistemului dupa
operatiunile de rectificare a suprafetei suport

La montarea ferestrelor i usilor se vor respecta pozitia, numérul si distantele intre suruburile
de ancorare indicate de producidtor. Se va face conform tabloului de tamplarie din plansele de
Dup# fixarea tdmplériei in gelul zidariei si a glafului interior se va executa umplerea rostului
dintre toc si ziddrie cu material termoizolant si protectia acestuia pe fata de la interior gi de la
Glaful exterior al ferestrelor se va monta dupd aplicarea pe fatadd a termoizolatici si o stratului
de tencuiali armati, inclusiv racordul acestora cu tocul tAmpliriel

Dupa fixaren glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea
infiltratiei apei din precipitatii intre perete gi izolajia termica

Montarea $i efectuarea probelor de functionare a tdmplariei constituie faza determinanta

Principalale caracteristici ale tamplariei

Componrtarea la incovoiere din vant clasa B2

ferestre: min. 10.000 cicluri

Rezistenta la deschidere-inchidere repetata

ugi:min. 100.000 cicluri

Etanseitatca la aps min. clasa SA
Permeabilitaten I acr min. clasa 3
Num#ril minim de schirmburi de aer 0,5 schimburi /orad
Izolarea la zgomot aerian min.25 dB

Cerinte constructive pentru tAmplérie exterioars termoizolantd din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alba;
- {’lasa A;
- Armituri ofel zincat;

- (rild de ventilatie mecanicd;
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3

- Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;
- Feronerie oscilo-batanti cu inchideri multipunct;

- (laf exterior.

Inchiderea Balcoanelor/logiilor

Qperatiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului
cladirii. Tamplaria este etansa cu rama din PVC, avind minim 5 camere si geamuri duble,
tratate low-¢. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe ¢lementele de anvelopa. Operaiiunea se
face conform tabloului de tamplarie din plansele de executie si caietelor de sarcini. Principalele
caracteristici ale tamplariei precum si cerintele constructive sunt aceleasi de la punctul 3

Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Inainte
de inaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate
dimensiunile golurilor si se vor adil\uce la cunostinta proiectantuiui toate neconcordantele

Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se
realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri
termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplaric pve dupa indepartarea
parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inalfimea nivelului, avand la baza o
zona opaca din panouri terimoizolante din PVC alb . Logia tip 3 se inchide cu tamplarie pvc
dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea niveluhu,
avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de inchiderca logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoancle prezinta o
vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de
prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta
parte conditiilor de executie, a ritmiului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a
dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel
inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin
spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii
acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie
termopan parapetil existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare
rigurcasa a prinderilor si in cazal in carc se observa orice degradari se anunta proiectantul.
Inainte de lansarea comenzii pentru tamplaric se va masura obligatoriv individual fiecare
balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de caire furnizorul tamplariei. Daca
la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 em (sau max 1% din lungimea consolei)
intre distanta masurata pe vetticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei
se anunta ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se
impun investigatii suplimentare.
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4 Reabilitare termica planseu peste partee NU ESTE CAZUL
- Avand in vedere existenta spatiilor comerciale la parter nu se poate realiza termoizolarea sub

n

planseului peste parter si termoizolarea deasupra planseului implica modificari inacceptabile
pentru Jocatarii de la etajul 1 legate de: scaderea inaltimii utile, distrugerea pardoselilor
existente etc. Oricum spatiul de la parter este un spatiu incalzit avand destinatie comerciafa si

Finisajul va fi realizat sub forma unor zugraveli lavabile

Reabilitare termica planseu pod

L& planseul pod datorita dificultatilor tehnologice cauzate de prezenta elementelor de sarpanta
(popi si talpi) 5-a ales varianta de mentinerea stratului termoizolant existent, inclusiv a gapei de
protecfie, repararea ei, urmatd de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat
din 12 c¢m polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 —~EN 13163 —
T2 -L2-W2-S82-P4-BS200~CS (10) 150 -DS (N) 2-DLT (2) 5- WL (T) 2 - WD (V)
5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Protectia termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm
armata cu plasa ©@4/10, protejand talpile sarpantei de contactul cu betonul. constructorul va lua
toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depascasca 5-6 e

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de cornpresiune a placilor 1a o deformatie de 10% - CS(10) mi;1b120
:Pa

Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete -TR m]ﬁ)l >0
(Pa
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Lucrarile constau in montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele
proprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

Lucrarile constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea
indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcatuite din
armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul cladirii la
terminarea fucrarilor

3.3 Concluziile Expertizei Tefinice si Auditului Frergetic

EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 30/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L.
VICTOR-RADU, certificat nr, 151 an rezultat urmaioarele:

1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructiel, Constructia are rezerve
sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

2 Reabilitarea termica se poate realiza fara a {1 necesare interventii de consolidare a structurii
existente

3 Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunitor golurilor

4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti.
Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din
panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pvce dupa
indepartarea parapetilor existenti, Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului,
avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Logia tip 3 se inchide cu
tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe
inaltimea nivefului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .
Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se irapun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o
vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de
prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta
parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a
dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel
inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderca balcoaneloi/logiilor acestea devin
spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune cviterea transformarii
acestor balcoane in spatil de depozitare, Do asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie
termopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare
riguroasa a prinderilor i in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul.
Inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura obligatorin individual fiecare
balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca
la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 em (sau max 1% din lungimea consolei)
intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei
se anunta ISC, devarcce acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se
impun investigatii suplimentare.




B

5 Lucrarile de termoizolare a peretilor vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafetelor si
indepartarea placarilor, Daca in decursul acestui proces se descopera fisuri sau crapaiuri ale
elementelor portante se anunta de indata proiectantul si expertul

6 Protectia termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm
armata cu plasa 04/10, protejand talpile sarpantei de contactul cu betonul. Constructorul va
lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm.

AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.l,
cti: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat urmatoarele:

Solutia 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cor grosime, inclusiv protectia
acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosisternului se va acorda o atentie
deosebita acoperirii puntilor termice existente,

Solutia 2 (52) -Inlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu
rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventuel cu strat de
Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditati! interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile

Solutia 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a planseului pod prin mentinerea stratului
termoizolant existent, inclusiv a sapei de protectie, repararea ei, urmatd de montarea unui strat
termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din
beton armat de 4 om

Certificatul de performanta epergetica atribuie

~cladirii de referinta clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de
41.75 kg/mp.

-nota energetica a cladirii reale tinand cont de penalizari este 83.6.

-Cladirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din
MCO01/P1IL

Concluziile auditului enrgetic:
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Pachetul (P1) alcatuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru incalzire
anuala de 120917 kWh/an, in tone cchivalent petrol, 146.3 tep reprezentand o reducere a
consumului pentru incalzire cu 60.4%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de
sera echivalent CO2 este de 29020 kg/an

3.4 Durata preconizate o lucrarilor

Durata de realizare a lucrarilor 42 zile
Durata perioadei de garantie a Incrarilor(ani de 12 receptia terminarii 5 ani

4, CONDITII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerintele minime de calitate certificate conform
normelor legale.

5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate prevad reabilitarea termica a cladirii si implicit reducerea emisiilor cu efect
de sera. Din lucrdrile proiectate nu se produc surse de poluare a aeruui. Lucréarile se vor realiza
respectind prevederile Ordinului Administratiei Publice nr. 135/2010 . La terriinarea
lucrarilor preconizate, constructorul are obligatia de a aduce aria afectata de schele si
organizarea de santier in starea initiala.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCIIL

Cerinte de securitate gi sinitate aplicabile pe santier

Pe santier vor fi aplicabile cerinfele de securitate si sandtate in muncé aprobate prin

»  HG nr.300/2006 — cerinte minime de securitate pentru santierele temporare si mobile;

e HGnr.355/2007 — supraveghciea medicald a sandtdtii [ueriitorilor, modificati;

o  HG nr.493/2006 - cerinte mintine de securitate referitoare la protectia lucitorilor expusi
la zgomnot;

o  HGur.971/2006 — cerinte minime privind semnalizarea de securitate;

o  HG nr.1048/2006 — cerinfe minime privind echipamentul individual de protectie;

o  HG nr.1051/2006 — cerinte de securitate la manipularea manuald a maselor;

e  HGnr.1091/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de munca;

HG or. 1146/2006 —cerinte minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncé;
o  HG nr.1218/2006 — cerinfe miniine de securitate la utilizarca agentilor chimici;
*  HG nr.1876/2005 — cerinte minime de securitate la expunerea lucritorilor la vibratii.

De asemenea pe santier se vor asigura cerintele de securitate §i sindtate in munca rezultate din

Legea n1.319/20006 a securitdfii gi sanatatii in muncd modificatd gi a normelor de aplicare ale
acesteia aprobate prin HG nr.1425/2006 modificate.
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6.2 ldentificarca riscurilor si deserierea lucrdrilor care pot prezenta riscuri pentru
securitatea si sindtatea lucriatorilor

In continuare s¢ prezinid in sinteza principalele lucréri care pot prezenta riscuri de accidentare
si/fsau imbolndvire profesionald pentru lucrdtori pe durata realizirii lucrarilor specifice
executdirii termosistemului la fatadele blocurilor, precum si factorii de risc aferenti.

Pe baza acestora, in cadrul planurilor propiii de securitate, antreprenorii si subantreprenorii vor
efectua evaluarea acestor riscuri gi stabilirea de mésuii tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare §i de alth naturd a céiror aplicare s prevind accidentele de muncé gi fmbolnavirile

profesionale

Nr. |Lucréri care implicd riscuri|ldentificarea riscurilor

Crt. |Descrierea lucririlor

1. |Montarea si  demontarea|Prinderea gi strivirea de masginile de pe gantier; prinderea,
schelei  metalice  tubulare.|lovirea, strivirea de  chigcte  trangportate;  caderea,
Lucrarea  se  va  executa|prdbusirea de materiale si obiecte; caderea de lanaltiime;
manual de o echipd de|pasirea in gol; alunecari, impiedicari si céderi la acelasi
schelari specializati si{nivel.
autorizafi intern.

2. |Desfacerea tencuielii i a|CAderca de la inaltime; p#sirea in gol, proiectarea de
placajelor ceramice exterioare|materiale si obiecte; céderea de materiale, obiecte de la
la fafads, T vederea aplicdriifindltime; contactul cu obiecle gi suprafete tdioase,
termosistemului. Lucrarea se |Intepétoare, abrazive: microtraumatisme repetate;

3. |Lucréri de tencuiald exterioard|Céderea de la indltime; pagsirea in gol; proiectarea de materiale
cu mortar la reparatiile|si obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la findltime;
panourilor de fatadd, ajcontactul cu obiecte gi suprafete tiioase, intepétoare, abrazive;
monolitizdrilor dintre panouri,|microtraumatisme repetate;
respectiv tencuieli intericare
in jurul tocurilor la ugi si
plangeu subsol. Lucrivile se
executd manual de personal

4. |Spalarea manuald a|Caderea de la Inaltime; pégirea Tn gol; preieciarea de maleriale
tencuiclilor la fatadd si alsi obiecte; desprinderca de materiale; jet, eruptii.
planseului peste subsol.

5. |Demontarea confectiilor|Caderea de la indltime; péasirea In gol; proiectarca de materiale
metalice de pe fatada bloculuijsi obiecte; cidderea de materiale, obiecte de la indltime;
(pentru  aer  conditionat,|contactul cu obiecte si suprafete tdioase, infepitoare, abrazive;
parapete  etc.). Téierca se|microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti; contact

execwtd  cu polidiscul
dupi caz, cu flacira.

siil,

cu flaciri.
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Termoizolarea peretilor
exteriorl, soclului, aticului,
intradosului  la  balcoane si
plangeu subsol etc. cu
polistiren expandat, extrudat
sau vatd minerald. Lucrarea se
executd manual.

Ctderea de la indltime; pésirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; ctiderea de materiale, obiecte de la indlfime:;
microtraumatisme repetate.

Prelungirea consolelor
metalice prevopsite pentru
aerul conditionat. Lucrarea se
executd prin lucréiri de sudare
electrici.

Ciderea de la inaltime; pésirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; ciéiderea de materiale, obiecte de la Inalfime;
contactul cu obiccle si suprafete tdioase, intepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; contact cu  obiecte fierbinti;
electrocutare prin atingere directd gi indirecta.

Lucrdri de demontare a:
glafurilor exterioare la ferestre
si parapete balcon; tdmplasiei
exterioare i interioare din
femn gi metalice. Lucririle se
executd manual cu personal
calificat §i instiuit.

Caderea de la inaltime; pdsirea in gol; proiectarea de materiale
gi obiecte; cdderca de materiale, obiecte de la ndltime;
contactul cu obiecie si suprafefe tdicase, Intepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

Lucrari  de  inlocuire a:
glafurtlor exierioare la ferestre
51 parapetc balcon; tAmplériei
exterioare si interioare din
lemn i metalice cu elemente
similare din PVC, aluminiu
prevopsit .

Céderea de la tnaltime; pégirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cAderea de materiale, obiecte de la Inaltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepitoare, abrazive;
microtraumatisine repetate;

10.

Demontarea gi remontarea
glafurilor exterioare de la atic
terasi $i desfacerea
hidroizolatiei §i a stratului
termoizolant existent.
Lucrarea se executi manual
de personal instruit.

Céderea de la fndltime; pagirea in gol; proiectarca de materiale
si obiecte; céderea de materiale, obiecte de la fniltime;
contactul cu obiecte gi suprafete tdivase, Intepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; cdderea la acelagi nivel prin
alunecare, impiedicare.

11.

Repararea betonului de pantd
pe portiunile deteriorate i
rectificarca suprafeiclor.
Lucrarea se executd manual.

Caderea de la indliime; pagirea in gol; proiectarca de materiale
si obiecte; microtraumatisme repetate; ciderea la acelagi nivel
prin alunecare, impiedicare.
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12.

Termoizolarea plangeului de
terasd si  a copertinelor
balcoanelor cu  polistiren

lexpandat. Lucrarea se executd

manual.

Caderea de la indlfime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
gi obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la iniltime;
contactul cu obiecte si suprafete taioase, infepétoare, abrazive:
microtraumatisme repetate; ciderea la acelagi nivel prin
alunecare, tmpiedicare.

13.

Strat  de  protectie a
termoizolatiei din polistiren
cu sapd de 4 mm armati cu
plasd STNB.

Céderea de la indlfime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; clderca de materiale, obiecte de la ndlfime;
contactul cu obiecte §i suprafefe tdioase, infepétoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; cdderea la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare.

14.

Refacerea straturilor de terasa
orizontald si verticala
constituitda din  membrana
autoadezivd si hidroizolatie
din membrana bituminoasi cu
protectie de granule minerale

Caderea de la indlfime; pasirea in gol; prolectarca de materiale
§i obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la Indlfime;
contactul cu obiecte §i suprafete tdioase, intepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; cdderea la acelasi nivel prin
alunecare, Impiedicare.

15. |Desfacerea si refacerea|Proiectarea de materiale si obiccte; céderea de materiale,
trotuarelor perimetrale|obiecte de la indltime; microtraumatisme repetate; ciderea la
exterioare din beton. acelasi nivel prin alunecare, impiedicare; zgomot.

16. |Transport cu autobasculanta a|Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
schelei metalice, materialelor|incireare; traficul rutier;
si molozului.

17. [Incircarea manuali si|Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de

mecanizat?  In auto  a
matcrialelor si molozului.

mijloacele de incircare; proiectarea de materiale si obiecte;
cdderca dec matcriale, obiccte de la indlfime; contactul cu
obiecte g1 suprafete  tdioase, Infepatoare,  abrazive;
microtraumatisme repetate; cdderea la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare.

6.3 Misuri specifice de securitate in munca pentru lucririle care prezinti riscuri;
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6.4

Pentru a contracara actiunea factorilor de risc identificati la capitolul anterior, executantii
lucrarilor de constructii de pe acest santier vor avea in vedere mésurile specifice de securitate
pentru lucrérile care prezintd riscuri deosebite prevazute in PLANUL DE SECURITATE
SANATATE AL SANTIERULUI

Miisuri specifice de securitate si sinfitate. Masuri de protectie colectivi si individuali

I.a acest obiectiv se vor lua i mésuri specifice de securitate i sdnatate In muncé care si asigure
protectia colectiva si individuala a lucrétorilor.

Toate aceste masuri care vor fi enumerate In continuare vor fi preluate de antreprenor si
subantreprenori i incluse conform cerintelor de securitate adecvate, in planurile proprii de
securitate si sdnitate.

6.4.1, Misuri de proteciie colectivi

o  Imprejmuirea si semnalizarea santierului,

e  Reglementarea accesului pe gantier,

. Supravegherea medicald a stirii de séndtate a lucrdtorilor prin medicul de medicina
muncit,

. Instruirea tuturor lucritorilor din santier din punct de vedere al securitafii muncii §i
situatiilor de urgenta.

o Interzicerea si controlul consumului pe santier de alcool, droguri gi medicamente care
produc modificéri comportamentale.

e  Semnalizarea zonelor cu risc ridicat gi specific de accidentare.

e  Asigurarea si tinerea sub control a exploatarii mijloacelor colective de proteciie.

e  Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protectie colectivii in defavoarca celor de protectie
individuala.

e  Utilizarea de echipamente de muncl care respecta cerintele esentiale de securitate gi care
sunt certificate si marcate cu marcajul european CE.

o Interzicerea fumatului pe santier si amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

. Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru santiercle temporare si mobile
previzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerinfelor minime de securitate pentru utilizarea pe gantier a substantelor chimice
periculoase conform HG nr.1218/2006

. Asigurarea cerinfelor minime de securitate pentru asigurarea securitdfil §i sinidtatii
lucritorilor expusi la zgonot.

e Pozarea cablurilor clectrice de pe santier astfel Incdt sd se evite pericolul impiedicarii sau
al electrocutdrii.

e  Utilizarea de tablouri ¢clectrice corespunziitore, sigure si asigurate impotriva pericolului de
a fi deschise de personal neautorizal.

e Legarea la pimant a schelei metalice §i a carcasei metalice a utilajelor actionate electric §i
masurarea sistematici a rezistentei electrice a prizelor de pamant.

o  Incredintarea exploatiirii utilajelor si autovehiculelor de pe gantier numai citre persoane
calificate si instruite adecvat activitfitilor si riscurilor Ia care acestea vor fi expuse.

e Interzicerea improvizatiilor pe santier, indiferent care ar fi natura acestora.

. Limitarea manipulirii manuale a maselor si utilizarea in acest scop a mijloacelor
mecanice.
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¢  Controlul depozitirii pe santier a materialelor in general i a celor periculoase, in special.
e Asigurarea respectérii reglementiirilor cu privire la inaltimea si stabilitatea stivelor.

e  Utilizarea pe santierc a utilajelor de constructii cu mijloace de semmnalizare acustici la
mersul inapoi.

Controlul accesului si stafionarii riveranitor in zona de lucru.

Utilizarea potrivit reglementarilor & permiselor de lucru cu foc deschis.

Tinerea sub control a utilizirii echipamentelor individuale de protectie.

Semnalizarea si imprejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe santier.

Crearea g1 mentinerea zonelor de sigurantd in jurul sépdturilor schelelor si a mijloacelor
de ridicat.

o  Desfisurarea activitdtilor de prevenire si protectie prevéazute de legislatia in vigoare prin
servicii interne/lucratori desemnati sau servicii externe abilitate.

&.4, 2. Miiloace colective de protectie

In timpul execufiei lucrarilor, pe santier vor fi la dispozitie i se vor utiliza dupd caz,
urmétoarele categorii de mijloace colective de protectie:

podete de trecere

pasarele, tampe cu ménd curenti

balustrade de protectie

schele si esafodaje

plase de protectie

ingradir: diverse

garduri de protectie

parapete de protectie

indicatoare si semnalizéri de securitate (pancuri) fixe sau mobile
iluminat de sigurant

semafoare si lampi cu lumind intermitentd

baricre

platiorme de lucru

® ©®© & o & @ © ¢ & o » o o

Aplicarea masurilor de protectie colectiva gi utilizarea mijloacelor colective de protectie va fi
asiguratd de conduc#torii directi ai locurilor de munci, iar finerea sub control a acestora se va
face prin verificarile sistematice efectuate de serviciul intern/lucritorul desemnat/serviciul
extern de prevenire si protectie al antreprenorului/subantreprenorilor.

6.4.3. Echipamente individuale de protectic

Pe gantier se vor acorda echipamente individuale de protectie Tn conformitate cu listele de
dotare intocmite urmare evaludrii riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de
munc#/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin mésuri tehnice sau
organizatorice.

La nivelul gantierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv inlocuirea imediatd a
acestora 1n situatiile in care s-a pierdut calitatea de protectie a echipamentului sau acesta a {ost
instrainat/pierdut.
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6.5

fn aceasta ordine de idei, pe santier lucratorii vor purta in permanenti urmdtoarele categorii de
echipament individual de protectie:

e  vestd reflectorizanti,
e  cascil de protectie;
s salopetd de protectie;
» bocanci cu bombeu metalic;
* mianusi de protectie.
De asenienea pe inventarul individual al lucritorilor san In inventarul formatiilor de tucru vor
exista in permanenté:
. clsti, antifoane;
e cizme de apa-noroi;
e  ham sau centuri de siguranté;
o  pelerine;
e  ochelari de protectie;
e  pilmare;
e  cchipament de protectie pentru anotimpul rece;
Suplimentar fad de cele de mai sus, electricienii de pe santicr vor avea in dotare:
o  minusi electroizolante de joasi tensiune;
e  cizme electroizolante de joasd tensiunc;
e minusi cu scurteircuitoare;
e  scule electroizolante.
De asemenea, sudorii vor fi dotati suplimentar cu;
e  manusi de sudurd;
e mascl de sudurd adecvatd tipului de sudur;
e cizme electroizolante;
o  sort de sudurd;
» alte tipwri de echipament, functie de lucrérile de sudare pe care le au de exccutat.

Tinerea sub control a dotdrii, utilizarii si intretinerii echipamentului individual de protectie se
face prin intermediul controalelor efectuate de servieiul intern/tucrditorul desemnat/serviciul
extern de prevenire gi protectie al antreprenorului/subantreprenorului

Miisuri gencrale de organizare a santierului stabilite de comun acord de ¢itre managerul
de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sénfitate

Potrivit legislatiei in vigoare, prezentul plan de securitate §i sfinitate al santierului trebuie finut
la zi pe toatd durata realizérii lucefirilor prin grija coordonatorului de securitate gi sanitate in
munci

Tot prin grija coordonatorului In materie de securitate gi sfindtate pe durata realizarii lucrarilor,
planurile proprii ale antreprenorilor si subantreprenorilor vor trebui integrate in acest plan de
securitaie i sdndtate.
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Din aceste considerente, managerul de proiect impreund cu coordonatorul in materie de
securitate i sindtate in muncd care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili In faza de
organizare de santier si masurile generale de organizare a santierului functie de organizarea gi
dotarea antreprenorilor §i a principalilor subantreprenori precum cerintele specifice de
circulatie i trafic auto i pietonal in zonele afectate de lucréri.

Dupé caz, aceste mésuri vor trebui sii stabileascd printre altele, care sunt zonele care vor fi
afectate de santier, care sunt restrictiile de circulatie in acele zone, care sunt variantele de
ocolire In aceste zone, care sunt masurile specifice de protectie pentru riverani, care sunt
locurile de depozitare a materialelor rezultate din demoléri si dezafectéri, care sunt locurile de
depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a bardcilor si magaziilor de materiale
marunie ete,

Functie de aceste mésuri, antreprenorul 1si va putea elabora proiectul propriu de organizare de
gantier.

Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare.
Modalititi de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca previizute
de antreprenori $i subantreprenori pentru realizarea lucririlor proprii

Dupi elaborarea Proiectului de organizare de santier, antreprenorul 1l va supune spre aprobare
de chtre Beneficiar.

fn cadrul proiectulni de organizare de santier antreprenorul va trebui si rezolve urmatoarele
probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfdgurare a circulatiei pe durata de executie a
tucririlor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de constructii; curent electric de
fortd si iluminat; apa potabild; apa caldi; canalizarea menajerd; evacuarea gunoiului, linii de
telefon si fax.

Pe durata posesiei gsantieruiui, antreprenorul este raspunzitor de iluminare, miisuri de protectia
lucratorilor provizorii, depozitarea materialelor, sépfturi, lucriri neterminate, siguranta pentru
public, utilizarea drumurilor,

Antreprenorul va pisira deschise toate accesele la intrdrile blocului pe toatd durata executiei
lucrdrilor. Atunci cénd inchiderea unui astfel de acces este inevitabild, cu acordul
beneficiarului, se va face o notificare completd asupra operatiunilor cétre toti proprietarii
afectati, indicAndu-se durata acestora, evitdndu-se astfel eventuale conflicte cu acestia.
Depozitarea materialelor gi manipularea acestora se va face astfel Tncét si fie avute in vedere
accesele la intrdirile in bloc, asigurdndu-se trotuarele libere in permanenta.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini peatru
ficcare material in parte si cu respectarea cerintelor de securitate §i sindtate In muncé
aplicabile.

Pe toatd durata executiei antreprenorul va trebui s3 elimine orice defecte cu privire la :
e sccuritatea fiecdrei persoane de pe santier, atdt a celor autorizate, ¢it si a celor neautorizate;
e luminile, barierele si panourile de avertizare.

Santierul si imprejmuirea trebuie previzute cu mijloace de semnalizare si panouri care sa indice:

- echipamentul de protectie obligatoriu;

- regulile pe linie de securitaic si sénatate in munca ce trebuie si fie respectate Tn incinta
santierului;

- numnele persoanelor care rispund de organizarea santierului;

- limita zonei de securitate;

22




6.7

3

* 3%

6.8

cdderea de obiecte de la Inélfime

Spatiile §i facilitdtile destinate organizdrii de santier.

Organizarea gantierului de constructii trebuie s satisfaci toate conditiile de securitate si de
igiend a muncii.

Numarul toaletelor va fi stabilit In functie de numarul de muncitori estimat, astfel IncAt si se
asigure minim un WC la 20 de lucriitori. Atentie! Prezenia femeilor in santier presupune
todlete separate.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihina in timpul
pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in sigurants pe timp

Se vor organiza spatii pentru spalat pe mdéini, dotate corespunzitor cu apd curentd, (minim 20
litri/om), séipun etc.

Se vor amenaja spafii inchise pentru servirea mesei

Misuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de sceuritate §i sanitate si
obligatiile ce decurg din acestea

Coordonatorul in materie de securitate 3i sandtate pe durata realizérii lucrdrilor va trebui ca
functie de numdru! de societiti de constructie prezente pe gantier §i de specificul lucrdrilor pe
care le executd sd iz mdsuri de coordonare a activititii acestora, astfel incét sa fie evitate
Aceste misuri de coordonare vor viza:

Cdile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale

Conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenfa
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecindtatea acestuia

Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor

Delimitarea si amenojarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit dacd
s¢ depoziteazd materiale sau substange periculoase

Conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a matericielor rezidtate din
ddrdmdri, demoldiri 3i demontdri

Conditiile de ridicare a materialelor pericidoase utilizate

Utilizarea mijloacelor de protectic colectivd si a instalagiei electrice generale

Maisurile care privesc interactiunile de pe santier

Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se¢ desfiigoard In perimetrul
santicrului si In vecindtatea acestuia

In organizarea activititii antreprenorului trebuie avut in vedere cd activitatile de pe santier se
interfercazd semnificativ cu activitiitile curente din zonele riverane, cu atit mai mult cu cét este
vorba despre o zond de locuinte.

In acest sens, in mod deosebit se va avea in vedere ca:

. lucrarile se vor executa pe strézi, la micd distantd de blecuri, de reguld in locuri inguste,
cu spatii mici de manevré petitru mijloacele de transport §i utilaje;

. lucrérile vor ingreuna circulatia autovehiculelor riveranilor din blocurile din zond;

e  activitatea se va desfisura in prezenia locuitorilor din zond, in mare parte necbignuiti cu
astfel de Jucréiri de investitii §i ca atare suspiciosi si neincrezéitori;

e prezenia copiilor si altor persoane curioase in zonele cu riscuri deosebite de accidentare
vor constitui pericole suplimentare in organizarea si desfisurarea activitafilor de pe santier;
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Pentru prevenirea accidentelor de munca si altor categorii de evenimente se vor lua urmatoarele
masuri:

e se va colabora in permanentd cu beneficiarul investifiei in efortul de congtientizare a
locuitorilor din bloc asupra necesitatii si beneficiilor realizérii acestor lucriri;

. se va consulta beneficiarul investifiei la stabilirea programului de executie a lucrarilor,
astfel incat acesta si fie corelat - atdt cat este posibil -- cu necesititile locatarilor

. se va actiona cu consccventd pentru rezolvares amiabild, in conditii rezonabile a
solicitarilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de santier;

e  se va pdsira un contact permanent cu cabinetul de asistentd medicald din zona, astfel incat
in caz de accident s# se poatd interveni 1o timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;

e se vor anunta locatarii din bloe prin fluturagi asupra lucrarilor care vor fi realizate, durata
acestora $i a mésurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata executiei; se va
insista gi asupra agteptérilor antreprenorului de la locatari;

e  se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate dupd caz, care si atragi
atentia asupra riscurilor de accidentare care nu au putut {i eliminate din sistemul de muncd prin
masuri de naturd tehnicd §i organizatorica;

o se vor instrui in mod deosebit lucritorii de pe santier asupra riscurilor suplimentare
rezuitate din acest gen de interferente; in mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate
din altercafii sau comportamente provocatoare fatd de locatari;

e sc va acorda o atentie deosebitd Tnliturfrii copiilor si a locatarilor curiogi din preajma
schelelor de pe santter;

e  se va acfiona pentru limitarea contactelor dintre lucrétori si locatari; in acest sens se vor
asipura condifii scciale acceptabile, astfel Incit s nu fie necesard apelarea la serviciile
acestora;

e e va interzice lucrdtorilor s serveascd masa la locatari sau sii achizifioneze alimente sau

produse alimentare de la acestia;

o se va acorda o atentic deosebitd verificaril stérii tehnice a mijloacelor de transport,
utilajelor de constructii folosite la lucrdri, inclusiv & functiondrii ireprogabile a mijloacclor de
avertizare i semnalizare sonord §i luminoasi ale acestora;

e  se vaorganiza cu deosebitd atentie activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de
incdrcare de pe gantier, astfel incat s& sc prevind prezenfa In raza de acfiune a acestora a
luerdiorilor si a locatarilor;

e  se va insista asupra controlului disciplinei In muncd astfel ineét sa fie evitats riscurile
specifice datorate executiirii de operatii de muncd in afara cadrului legal si/sau al proiectului
(instraindri de materiale, transporturi, incércéri, turnéri de betoans ete.) in folosul locatarilor;

e  se vor extinde mésurile de prevenire gi stingere a incendiilor specifice santierului ludndu-
se in considerare si factorii de risc de incendiu datorafi veciniititii gospodariilor locatarilor si
activitatilor casnice ale acestora.

In interesul si pentru siguranga locuitorilor din zon#, acestia vor fi avertizati sistematic, prin
diferite mijloace sa :

Nu lase copii nesupravegheati pe stradé |

Nu intre in raza de actiune a utilajelor |

Nu se apropie la mai putin de 2 m de mprejmuirile santierului sau de schele !

Nu atingé cablurile electrice de pe santier !

Nu circule, dar mai ales sé nu stationeze pe cHile de circulatie pentru autovehicule!

Nu distragd atentia soferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucratorilor de pe santier |
Discute eventualele probleme numai cu geful lucrérii !

s o 8 o & 9 o
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e  Nu se urce nici ziua nici noaptea pe materialele, maginile si utilajele de pe santier !
e  Nudistrugd mijloacele de avertizare sau pe cele de proteciie !
¢  Respecte semnificatia indicatoarelor de securitate montate pe santier !

6.9 Misuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine §i in stare de

10

curiitenie

Pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si stare de curtenie, antreprenorul va avea in
vedere urmétoarele mésuri cu caracter general:

J Controlul depozitarii materialelor pe santier numai in locurile anume destinate gi
prevazute in proiectul de organizare de santier.

e Interzicerea depozitdirii oriciror materiale pe cdile de acces si circulatie si in veciniitatea
baracamentelor,

e  Mentinerea in perfecta

s  Interzicerea accesului pe

. Verificarea sistematici a semnalizirii de securitate si sdndtate In muncd. O atentie
deosebitd se va acorda celor de avertizare a lucrdtorilor si de semmnalizare a locurilor de

e  Pastrarea stabilitifii

o Controlul depozitirii temporare i evacudrii de pe santier a materialelor rezultate din
demolari, dezmembrdri sau demontir.

. Verificarea autovehiculelor care transportd materiale pe santier gi inliturarea celor cu
caroseria incompletd sau defectd care scapd materiale din mers.

o  Desfdgsurarea de ciitre serviciul intern/lucratorul desemnat/serviciul extern de prevenire si
protectie a actiunilor sisiematice de control pe santier.

Stabilirea la nivelul fiecdrei formagii de lucru a rispunderilor si atributiilor concrete pentru
mentinerea ordinii §i efectuarea curdteniei la locurile de munecd

Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si misurile
de organizare luate in acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate méasurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor
in cax de accident.
Dintre aceste masuri amintim:
. stabilirea prin  decizia  administratorului/directoruiui  general al societdfii a
responsabilitafilor pe linia organizarii gi acordarii primului ajutor i ¢az de accident;

e  instruirea sistematicd a lucratorilor cu privire la organizarea si acordarea primului ajutor
in caz de accident;

e pregétirea ln fiecare formatie de lucru a minim 2 salvatori (de obicei seful de formatic si
iniocuitorul de drept al acestuia, dar nu numai) care s fie in masurd sa acorde un ajutor adecvat
e  urmare evalufrii riscurilor, elaborarea planului de actiune n caz de pericol grav i iminent
in care sunt stabilite si responsabilititi privind acordarea primului ajutor in cazul In care urmare
In organizarea activititii de acordare a primului ajutor se va avea in vedere cif In momentul in
care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuic respectate urmitoarele

¥ Victima nu se deplaseazi

v’ Primul ajutor s¢ acordd la locul accidentului;

v In primul rand se evalueazi gravitalea stirii victimei si dupd aceastd evaluare se alerteaza
imediat ambulanta
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Tindnd cont de aceste principii se vor difuza urméatoarele instructiuni de acordare a primului
ajutor in caz de accident, insisténd ca actiunile sii se desfiigoare In ordinea de mai jos:

1. Izolarea zonei §i indepdrtarea curiogilor pentru a eviia cresterea numdrului de victime

2. Degajarea accidentatului. Se vor indepdrta obiectele tari §i ascufite care poi rdni
accidentatul, se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nuasturii de lo gdt, cravata,
ceninra

Degajarea accidentatului se face urménd urmétoarele precautii

v’ se urméireste mentinerea permanentd a coloanei vertebrale in linie dreapta (cap-gat-trunchi),
pentru a se evita lezarea méduvei spindrii in cazul unei fracturi de coloand;

v in cazul unei fractuii inchise membrul fracturat se mentine in pozitia gisitd, fard a incerca
punerea In pozifie normali;

v" 1o carul uuel fracturi inchise se evitd manevrele inadecvate pentru a nu le transforma in
fracturi deschise.

3. Acordarea primului ajutor

Se verifica starea de consgtient#l. [aca se constatata ca victima nu este constienta :

Se solicita ajutor

Se elibereaza caile respiratorii ale victimei

Se verifica exisienta respiratiei

Se controleaza existenta circulatiei sangelui

4. Chemarea ambulantei. Ambulanta este chematd prin apel la 112.

5. Supravegherea victimei §i continuares, dacd este nevoie, acorddrii primului ajutor pdnd la
sosirea ambulantei

Modalitati de cooperare intre managerul de proiect, antreprenorul gencral,
subantreprenori, lucritorii independenti sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate si siinfitate in munca o santierulul, flecare
antreprenor/subantreprenor este obligat si claboreze planul propriu de securitate si sinitate
pentru lucrarile executate 1n santier, sa-l prezinte managerului de proiect si coordonatorului in
materie de securitate i sdnftate In muncd la nivelul proiectului §i sd numeascd o persoani
responsabild cu securitatea gi sindtatea in munca pe durata executdrii lucrérilor.

Coordonatorul In materie de securitate gi sindtate In munci la nivelul lucrdrii are dreptul de a
verifica dacl antreprenorul/subantreprenorul si-a instruit corespunzitor personalul in materie
de scouritate gi shnftate In munca.

Obligatiz genérald a colabordrii dintre angajatori este previzutid in Legea nr.319/20006 a
securitétii i sdndtatii ‘in.muncé, care prevede cd atunci clnd in acelasi loc de muncit igi
desfiagoard activitatea lucratori de la mai wulte tatreprinderi, angajatorii acestora sunt obligati:
a) sa coopereze In vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sindtatea gi igiena in
munci, luand in considerare natura activititilor;

b) s& 1si coordonmeze actiunile in vederea protectici lucritorilor sl prevenirii riscurilor
profesionale, luand In considerarc natura activititilor;

c) sé se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sé informeze lucriitorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalitdfi de colaborare generale, valabile implicit gi pentru antreprenori, subantreprenori gi
lucratori independenti, HG nr.1425/2006, de apiobare a normelor de aplicare a Legil
nr.319/2006 a securitifii §i sdndtdtii in muncd, prevede urmitoarele modalitafi:
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1. Colaborarea angajaiorului cu lucrdtorii desemnmagi/serviciile inierne/serviciile externe
ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori i desfiisoard activitatea in acelasi
loc de munca.

2. Includerea de clauze privind securitatea si sandtatea in muncd la incheierea contractelor
de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori strdini.

-y

3. Pentru lucrdtorii din intreprinderi $i/sau unitafi din exterior, care desfigoard activititi pe
baza de contract de prestiri de servicii In Intreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator,
angajatorul beneficiar al serviciilor va uasigura instruirea lucrdtorilor privind activiidile
specifice intreprinderii si/sau unildtii respective , riscurile pentru securitate si sdndfate In
muncd, precum si mésurile gi activititile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderilor
si/sau unitatii, in general

4. Planul de securitate §i sdndtate al santicrului . Prezentul plan s-a intocmit in paralel cu
elaborarea proiectului de coordonatorul fn materie de securitate si sdndtate in munci pe duraia
elabordrii proiectului

5. Planul propriv de securitaie i sandtate al (sub)antreprenorilor, Este si el un instrument al
colaboririi deoarece el rezultd din planul de securitate §i s@nitate al santierului, cuprinzand
detalierea masurilor de prevenire $i protectic pentru lucrédrile pe care le executd si findnd cont
de masurile prevazute in planul de securitate si sinatate. Planul propriu al antreprenorului se
transmite subantreprenorilor impreund cu planul de securitate si s&natate al ganticrilid

6. Sedintele de coordorare. Constituie o altd modalitate de colaborare ntre antreprenori,
subantreprenori $i lucritori independenti. Ele se desfdgoard la initiativa si sub conducerea
coordonatorului in materie de securitate §i séndtate pe durata executiei lucrarilor. La ele
participd managerul de proiect, geful de santier, sefii de puncte de lucru, alte persoanc cu
rdspunderi in domeniul securititii si sinatdtii in muncd de la antreprenori si subantreprenori,

7. Analizele de studiu fizic. Pot fi organizate fie direct de heneticiarul investific, fie printr-
un reprezentant al acestuia (societate de consultan{d). Chiar dacd nu au ca obiect numai analiza
securitiitii si sdndtdtii in munca, ele constituie o bunid modalitate de colaborare Tntre executantii
lucrdrii, cu atdt mai mult cu cét aceasta are loc In prezenta sau la solicitarea beneficiarului.

8. Sedintele de securitate §i sandtate in muncd. Se pot desfagura atét siptamanal (la luceari
complexe), ct si lunar. La aceste Intruniri de regula participd perscancle cu réspunderi T
domeniul securitéfii ¢i sin#tatii In munca de la tofi angajatorii si lucriitorii independenti de pe
santier, Au tocmai rolul de colaborare la implementacea pe. sgantjer 2 ma%mrﬂm de prevenire i

piotecpu /

9. Intrunirile ocazionale de securitate si sandialg in muncd: Se orsc,amzeaza fie in caz de
evenimente, fie tn pregatirea unor lucriiri speciale sau peric uldase care impurt o coordonare sau
o interventie precisd a unor anuiniti lucratori, angajatori sau prestatori de servici.

10.  Auditul de sisiem de momagement al securiidfii gi sandtdyii ocupafionale. Fste de
asemenea o modalitate de colaborare. Are rolul de a identifica neconformitifile, abaterile de la
sistemul de management al securitifii §i sindtii tn muncd ale antreprenorulvi sau
subantreprenorilor si de a stabili actiunile corective si preventive necesare. Raportul cu actiuni
corective $i preventive aprobat de conduceie, este trimis spre eliminarea deficientelor tuturor

celor implicati In functionarea sistemulud,
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1. Auditul de conformitate cu prevederile legislagiei in domeniul securitdfii si sandidyii in
muncd. Este si el un instrument de colaborare. De reguld se efectucazi de serviciul
intern/extern al antreprenorului si are rolul de a identifica si notifica in raportul de audit, toate
neconformititile din domeniul securitdtii si sandtdtii in muncd aplicabile santierului si
activitatilor care se desfasoard pe acesta, indiferent de organizatorul activititii la care au fost
identificate. Eliminarea neconformitafilor

12, Inspectia de securitaie 3i sandtate in muncd. Poate fi internd — in cazul In care se
desfigoard de personalul de specialitate de la beneficiar/consultantd, antreprenor sau
subantreprenor - sau externd — dacd se efectueazd de organele de control de la Inspectia
Muncii/ITM, Inspectia Sanitard de Stat sau de la Asiguratorul pentru accidente de muncit si
boli profesionale (in prezent Casa judeteans ds pensii).

Ca mijloace de comunicare in colaborarea dintre antreprenori, subantreprenori gi lucrditorii
independenti, se folosesc toatd gama uzuald in aceastd activitate. Amintim aici: contractul;
protocolul; intelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonica; circulara.

7. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

In timpul executiei lucrdrilor se vor folosi utilaje care sd asigure o protectie adecvaid a
locatarilor si a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniste si in acea perioada se va evita
folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerinta A si C
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Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a

RETEZAN REMUS Nr. 71  din
Calea Lugojului nr.67 Ghiroda conform registru 1@% ig
Tel. +40754020500 A,

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta E
a proiectului
P.T. 2
faza ce face obiectul contractului

1. Date de identificare*:

- Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.
- Auditor Energetic Ing. Vasile Olaru
- Investitor Primaria Municipiului Timisoara
- Amplasament; B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 142,
Timisoara, Judetul Timis
Data prezentarii pentru verificare : 17 apr. 2013

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a cladirii si Certificat de
performanta energetica a cladirii nr. 241/ 11.11.2012, Nota energetica 83,60 (C)

Pereti exteriori — panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie = BCA 12 cm

Tamplarie extefibara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla =
Propuneri de eficientizare energetica:

- inlocuirea tamplariei din temn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

- peretii exteriori vor fi.placati cu un strat suplimentar de termoizolatie

3. Documente care se prezinta la verificare**:
- Tema de proiectare
- Certificat de urbanism nr. emis de
- Avize obtinute:

La proiectantul general

- Autorizatia de construire: nr. emisa de




- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la
actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc.)

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia propusa
pentru respectarea cerintei verificate

- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programut de
calcul si listingul

- Alte documente | Raportul de Expertiza Energetica al cladirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a cladirii

4, Concluzii asupra verificarii:***
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu
urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija
beneficiarului de catre proiectant:

Proiectul este conform.

Am primit _4__ exemplare Am predat_4__ex
Inve ﬁgﬂpﬁ@%ctant Verificator Tehnic
v N\ Dr. Ing. Remus
P =

*Se vor preciza

- Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta, modernizare, reabilitare, extindere, etc.

- Tipurile si caracteristicile constructive:

- Dimensiuni

- Functie principal

- Conditii de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificat {zona seismic, natura terenului, zona eoliana,
etc.)

**Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un
termen, Referatul se completeaza dupa completarea documentatiei.

***Se Inscriu numai in situatia specifica (a) sau (b)




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR iN FAZE DE
EXECUTIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRARIT REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul Liviu Rebreanu , nr.
142

AMPLASAMENT Jud. Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu , nr.
142

INVESTITOR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

In conformitate cu :

Legea nr.10/1995 ” Legea privind calitatea in constructii”

(C56-85- Nermativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de vetificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiilor, complectat cu indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii-Regulamentu! privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente ’
HG nr 653/2001 privind infiintarea inspectoratului de Stat in Constructii
H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regularmente privind calitatea in constructii

HG 278/1994 ~Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

HG456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si
a punerii in functiune a capacitatilor de productie

Se stabilesc urmatoarele faze:




1 |Predarea-preluarea amplasamentului PVR B,E
2 |Inspectia suprafetelor curatate inaintea aplicarii termosistemului - PVR B.E.P
3 \rgzqggz{eelirfggllifslfi?;?:? ;:ijeez?\i'g?gilltr:i?rr‘:\:;r:;laéiglaeclu, plasa de fibra E+CQ+P cC
4 |Verificare trasare cota profil de soclu PVR B,E.P
5 |Montarea si efectuarea probelor de functionare a tamplariei PVR+FD B,E,P,l
8 |Inspectia modului de fixare a placilor de polistiren PVLA+FD | B,E,P,|
7 ;/:;Ei;e;irf: planeitatii suprafetelor inainte de aplicarea tencuielii PVR B.E
8 |Receptia termosistemului PVR BE
9 |Desfacerea straturi existente la ultimul planseu PVR B.E
10 \rgzrri:]ig?;z gf;“tificatelor de conformitate ale materialelor:polistiren, E+CQ4P cc
11 {Verificarea starii stratului suport pentru termoizolatia noua PVR BEP
12 |Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor PVR B.E
13 |Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa PVLA BEP|
14 |Verificarea armarii si grosimii sapei inainte de turnare PVR+FD B,E.P,
15 |RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PVR+FD B.E,P,
P - Proiectant

PVR -Proces verbal de receptie B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse ' E - Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta | - Inspector

CC- Certificat de conformitate CQ-Responsabil calitate

Conform reglementarilor in vigoare ,executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta cu cel putin 10
zile Tnaintea fazei determinante pe cei care trebuie s2 participe la realizarea controlului si Intocmirea
actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce- i revin conform Legii
10-1995.
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la
Cartea tehnica a constructiel.”

» IR »
Proiectanticsr o Executant: Beneficiar
« G
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