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DESCRIEREA INVESTITIEI

Denumirea obiectivului: "REABILITARE TERMICA IMOBIL STR. LUMINITA
BOTOC, NR. 2
Faza de proiectare: DALI ~ (DOCUMENTATIA DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII)

Beneficiar: ASOCIATIA DE PROPRIETARI, Str.Luminita Botoc, nr.
2

Titular: MUNICIPIUL TIMISOARA

Amplasament: Judetul Timis, Municipiul Timisoara,

Str.Luminita Botoc, nr. 2

Proiectant general: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L,
Sénandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis
C.U.l. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014
e-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro
Tel: 0720 315 097

Numar proiect: 181/1 /12017
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CAPITOLUL I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.01.  Denumirea obiectivului de investitii REABILITARE TERMICA IMOBIL STR. LUMINITA
BOTOC NR. 2

1.02.  Ordonator principal de credite/investitor MUNICIPIUL TIMISOARA
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timis

1.03.  Ordonator de credite (secundaritertiar) MUNICIPIUL TIMISOARA
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timis

1.04.  Beneficiarul investitiei ASOCIATIA DE PROPRIETARI
Str.Luminita Botoc, nr. 2

1.05.  Elaboratorul documentatiei de avizare a S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
lucrarilor de interventie CUI RO32707205, J35/157/2014
Loc. Sé&nandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis
Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757
E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro

1.06.  Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Cladirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasata in Regiunea de Dezvoltare Vest a
Romaéniei, in intravilanul Municipiului Timisoara, judetul Timis, str. Luminita Botoc, nr. 2, avand CF nr.
408837-C1, nr. top. 29833.

Scopul acestei analize este de a identifica necesitatiile reabilitarii termice a cladirii si a deficientelor
ce pot aparea in acest proces. Toate concluziile si observatille enumerate mai jos sunt enuntate pe baza
expertizei efectuate si a vizitelor la fata locului.

n urma inceperii propriu-zise a lucrarilor pot aparea situatii neprevazute in expertiza sau in
proiectul tehnic - beton segregat, fisuri sau alte greseli de executie, ce pot avea un efect negativ asupra
evolutiei proiectului de reabilitare tehnica sau mai grav sa puna in pericol siguranta locatarilor.

Arhitectura

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4E, are forma in plan nesimetrica, este un tronson
independent si are o singura scara. La parter nu exista spatii comerciale.

Cladirea studiata are forma in plan neregulatd cu dimensiunile 15,59 m x 24,60 m. Accesul in
cladire se realizeaza prin accesul principal de pe str. Luminita Botoc sau cel secundar de pe fatada
posterioara.
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Fatada principala este realizata cu tencuiala cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 2 balcoane pe etaj
si unul la parter. Fatada prezinta desprinderi de tencuiala in zonele de monolitizare.

Fatada posterioara este realizatd cu tencuiala cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 2 balcoane pe
nivel. Fatada prezintd desprinderi de tencuiala in zonele de monolitizare.

Fatada laterald dreapta este realizata cu tencuiald cu textura rugoasa. Pe fatada este 1 balcon pe
nivel. Fatada prezinta desprinderi de tencuiala in zonele de monolitizare.

Fatada laterala stdnga este este realizatd cu tencuiala cu texturd rugoasa. Pe fatada nu sunt
balcoane. Fatada prezinta desprinderi de tencuiala in zonele de monolitizare. Fatada este partial alipita de
cladirea vecina, separata printr-un rost de dilatare.

Usa principald si secundara de acces in cladire este din tdmplarie PVC. Tamplaria exterioara a
ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita
cu tdmplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 24 balcoane.

La casa scarii peretii sunt tencuiti, gletuiti si zugraviti, iar pardoseaua este de tip mozaic.
in subsol peretii sunt nefinisati, iar pardoseaua este din beton sclivisit.

Invelitoarea este din tigla ceramica, iar scurgerea apelor pluviale se realizeaza printr-un sistem de
jgheburi si burlane montate pe fatada.

Structura de rezistenta
Structura cladirii studiate este din panouri mari din beton armat prefabricat in sistem "fagure”.
Peretii interiori sunt din beton armat cu grosimea de 15,00 cm grosime.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat si BCA (27,00 cm), avand
stratul interior de rezistenta de 9,50 cm, termoizolatie BCA de 12,50 cm si strat exterior de protectie de
5,00 cm. Termoizolatia este inexistenta, cele doua straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton,
fapt ce poate determina aparitia puntilor termice. De asemenea puntile termice apar si la monolitizarea
dintre panouri. Puntea termica este acea suprafata, unde intra in contact doua materiale ale caror
capacitati de retinere a caldurii sunt diferite, avand loc o pierdere de caldura.

Planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, iar scarile sunt cu doua
rampe din beton armat monolit. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Acoperisul este de tip sarpanta. Tnvelitoarea este din tigla ceramica. Starea tehnica este precara
cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata
din zgura expandata.

Infrastructura este alcatuitd din pereti de subsol avand 30,00 cm grosime, iar fundatia este
continua din beton realizat monolit.

Peretii despartitori sunt realizati din elemente din beton armat avénd grosimea de 7,00 cm.
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Instalatiile

Alimentarea cu apa se face de la sursa de apa potabild existenta (reteaua orasului), distribuitor
local Aquatim.

Incélzirea se realizeaza cu centrale termice pe gaze naturale pentru 9 apartamente, iar restul de la
reteaua orasului.

Alimentarea cu gaz se realizeaza de la reteaua orasului, distribuitorul local find DelGaz.

Alimentarea cu energie electrica este functionala la nivelul fiecarui apartament si a casei scarilor,
distribuitor Enel Distributie.

Instalatiile sunt functionale in subsol, nu necesita reparatii.
Necesitatiile si deficientele

Majoritatea blocurilor din Municipiul Timisoara au fost construite fara a se pune un accent deosebit
pe eficienta energetica. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri au un consum excesiv
de energie termica. Aceasta deficienta poate fi observata si la imobilul studiat. Termoizolatia este aproape
inexistenta, iar unde aceasta exista, ea este discontinua. Acest lucru determina aparitia de punti termice pe
unde se pierde caldura. Pierderile de caldure sunt datorate si unor tamplarii vechi din lemn sau metal cu
geam simplu de sticla, ce nu au proprietati termoizolante foarte bune.

Avénd in vedere situatia existentd se constaté necesitatea termoizolarii cladirii, atat fatadele cat si
subsolul si podul, si inlocuirea tamplariilor din lemn si cele metalice pntru reducerea pierderilor de energie
datorate izolarii precare a blocului in faza de executie.

Reabilitarea termica are ca scop reducerea consumului de energie termicd pentru incalzirea
imobilului, concomitent cu mentinerea conditiilor igienico-sanitare si de confort, in conformitate cu legislatia
in vigoare. Reducerea consumului de energie implica reducerea consumului de materie prima, precum i
scaderea gradului de poluare.

Aceste masuri sunt in concordanta cu obligatile Roméaniei privind Directiva 2006/32/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind eficienta energetica la utilizatorii finali precum si a Directivei
2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor.

Problemele ce apar in demararea programelor de reabilitare termica sunt in general de natura
legislativa si tehnica. Demararea acestora este un proces greoi, ce necesitd eforturi atat din partea unitatii
administrative abilitate cat si din partea asociatilor de proprietari.

Luarea decizilor la fiecare etapd necesitd aprobari din partea tuturor partilor implicate, fapt ce
atrage dupa sine ingreunarea procesului de reabilitare termica a imobilului, ludnd in considerare numarul
de oameni implicati.

In multe cazuri existd lucrari neautorizate in cadrul constructiei in cauza (anvelopari partiale,
balcoane la parter, sarpantd etc.), ce necesita intréri in legalitate. Acest lucru atrage dupa sine costuri
suplimentare suportate de locatarii implicati, dar si intérzieri ale proiectului.
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Din punct de vedere tehnic problemele pot aparea in faza de executie, cand pot fi descoperite
degradari mult mai mari ale cladirilor, ce nu pot fi observate sau previzionate din faza de proiectare. Acest
lucru atrage dupéa sine costuri suplimentare si intarzieri ale lucrarii. Din aceste motive rezulta un numar
redus de blocuri reabilitate pe an.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termica a cladirii pot fi privite din mai multe
puncte de vedere:

- Arhitectural: reabilitarea fatadei cladirii presupune imbunéatatirea semnificativa a aspectului
fatadelor si implicit a frontului stradal, in conformitate cu Regulamentul de identitate
cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara;

- Siguranta: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradarile fatadelor cladirii
(desprinderi de tencuiala, elemente decorative etc.)

- Economic: reabilitarea termica presupune reducerea pierderilor de energie termica prin
anvelopa locuintei, tdmplaria necorespunzatoare si prin instalatiile interioare de incalzire i
de alimentare cu apa calda de consum; cresterea valorii constructiei;

- Social: Imbuntatirea conditiilor de confort termic in locuinte;

- Al mediului: reducerea consumului de energie implica reducerea consumului de materie
prima, precum si scaderea gradului de poluare.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
Anl/anilperioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Cladirea studiata este alcatuita dintr-un singur corp de cladire.
Anul construirii cladirii este: 1989
a) Suprafata construita
307,31 mp
b)  Suprafata construita desfasurata
1507,95 mp

c) Valoarea de inventar a constructiei

d)  Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Functiune: locuinte colective
Regim de inaltime: S+P+4E
Hmax @ cladirii: + 17,65 m (de la cota £0,00)

Hmax cornisa: +13,97 m (de la cota £0,00)
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Dimensiunile maxime in plan ale cladirii: 15,59 m x 24,60 m
Suprafata terenului: 329,00 mp

Suprafaté construita etaj I, II, I1l, IV: 300,16 mp

Suprafata utila: 1167,44 mp

Tnéltimea libera a unui nivel; 2,50 m

Volumul interior incalzit al cladirii: 3453,74 mc

POT: 93,40 %

CUT: 4,58

Scara - 19 apartamente
- 18 apartamente cu 3 camere
- 1 apartament cu 4 camere

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA)
SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

1.01. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lucrari de interventii pentru:
- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform expertizei tehnice reabilitarea termica nu modificd gradul de asigurare al constructiei.
Imobilul are rezerve sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii
existente.

Tn urma inceperii lucrarilor de executie se pot constata diferite degradari ale structurii, ce nu pot fi
observate in faza de proiectare. Cele mai dese cazuri aparute si pasii necesari a fi facuti pentru rezolvarea
situatilor neprevazute sunt urmatoarele:

e Repararea betonului carbonatat, cu segregari sau alte degradari

o FEtansarea si finisarea rosturilor diafragmelor

Lucrarile de reabilitare termica sunt:

o Reabilitarea termica a peretilor
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a) SISTEMUL CU VATA MINERALA BAZALTICA

b) SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMA POLIURETANICA S| TABLA
ALUMINIU

¢ Reabilitarea termica a planseului peste ultimul nivel

e Reabilitarea termica a planseului peste subsol
e Inlocuirea tamplariei si inchiderea balcoanelor

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnicé de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate

Pe langa lucrarile principale propuse pentru reabilitarea termica a cladirii — anveloparea cladirii cu
materiale termoizolante, inlocuirea tdmplariilor din lemn sau a celor metalice, trebuie evidentiate si lucrarile
conexe. Acestea sunt lucrari necesare operatiilor de pregatire a suprafetei ce urmeaza a fi reabilitata
termic, reparatii, finisaje sau alte lucrari impuse in procesul de eficientizare energetica a cladirii. Astfel se
propun urmatoarele tipuri de lucrari:

- Desfacerea tencuielilor degradate;

- Desfacerea confectiilor metalice si a altor elemente ce interfereazd cu suprafetele ce
urmeaza a fi termoizolate;

- Desfacerea placajelor existente pe fatada;

- Consolidarea elementelor ce nu corespund din puct de vedere tehnic si pot pune in pericol
exploatarea cladirii;

- Defacerea trotuarelor perimetrale si refacerea acestora;

- Refacerea finisajelor la spaleti, acolo unde tdmplaria este inlocuita;

- Tnlocuirea glafurilor exterioare la geamurile ce nu sunt propuse spre a fi schimba
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.02 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

A.SISTEMUL CU VATA MINERALA BAZALTICA

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:

Reabilitare termica imobil - str. Luminita Botoc, nr. 2

Proiect nr. 181/1/2017

Valoarea \{aloarga
. . . . L . . TVA 19% (inclusiv
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii (fara TVA) TVA)
lei lei lei
Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului.
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initjala 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00
Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
2.1. Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. | Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 goac;rgr?;;;iﬂi - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 0,00 0,00 0,00
3.3. Expertizare tehnica 466,77 88,69 555,46
341 gigi?:i;;?; performantei energetice si auditul energetic al cladirilor in 933 54 177.37 1.110,92
3492 t(é(:rrrt]i;‘ri](;a;;zaeziréﬁEgﬁr;tfriéerzir;;rgetice si auditul energetic al cladirilor la 1.500,00 285,00 1.785,00
3.5. Proiectare 8.331,03 1.582,90 9.913,93
3.5.1. | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 i;fttélr(\j/ign(;'? ;gézegtggeng faolcumenta,tie de avizare a lucrarilor de 933,54 177,37 1110,92
354 g:;:jrzvsgl;a}iziti)erizgﬁor;ecesare in vederea obtinerii avizelor / 466,77 88,69 555,46
355, (\9/)((9227‘/33;% tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 2.263.00 429,97 2.692.97
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 4.667,72 886,87 5.564,59
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
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3.7. Consultanta 3.522,07 669,19 4.191,28
3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 2.522,07 479,19 3.001,28
3.7.2. | Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8. Asistenta tehnica 5.283,11 1.003,79 6.286,90
3.8.1. | Asistenta tehnica proiectare 1.867,09 354,75 2.221,83
3.8.1.1. | Pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2. | de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul 1.867,09 354,75 2.221,83
de Stat in Constructii
3.8.2. Diriginte de santier 3.416,02 649,04 4.065,06
TOTAL CAPITOL 3. 20.036,53 3.806,94 | 23.843,47
Cap.4. Cheltuieli pt. investitia de baza
41. Lucrari de constructji si instalatji 352.207,20 | 66.919,37 | 419.126,57
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.4, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00
45. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 352.207,20 | 66.919,37 | 419.126,57
Cap.5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 8.805,18 1.672,98 10.478,16
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 7.044,14 1.338,39 8.382,53
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santierului 1.761,04 334,60 2.095,63
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
529 OC%toz adfiir?)rlt:/l ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii : 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
5.2.3. | urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii : 0,1% din 0,00 0,00 0,00
(cap. 4.1+ cap. 5.1.1)
5.24. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M 0,00 0,00 0,00
505 d'l('::;ﬁni):rr;tru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / 0,00 0,00 0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 35.220,72 6.691,94 | 41.912,66
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00
TOTAL CAPITOL 5 47.325,90 8.991,92 | 56.317,82
Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 419.569,63 | 79.718,23 | 499.287,86
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 359.251,34 | 68.257,75 | 427.509,09
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B.SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMA POLIURETANICA S| TABLA DIN ALUMINIU

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:

Reabilitare termica imobil - str. Luminita Botoc, nr. 2

Proiect nr. 181/1/2017

Valoarea \{aloarga
. . . . L .. TVA 19% (inclusiv
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii (fara TVA) TVA)
lei lei Lei
Cap.1.Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului.
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initjala 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00
Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 ;Oacljjtr:r?;;;im - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 0,00 0,00 0,00
3.3. Expertizare tehnica 466,77 88,69 555,46
341 f(;ighici:i;;?: performantei energetice si auditul energetic al cladirilor in 933,54 177.37 1.110,91
349 t(éf;:i;‘;(;a;gzaezirézzirzialr;tceriéerzir;:rrgetice si auditul energetic al cladirilor la 1.500,00 285,00 1.785,00
8! Proiectare 8.331,03 1.582,90 9.913,93
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 iﬁfgzgn%‘a ;‘Igézegtggené IcLo/cumentaﬂe de avizare a lucrarilor de 933,54 177.37 110,91
354, gfgrtgg;gtra/,tigitf:;aiﬁonrecesare in vederea obtinerii avizelor / 466,77 88,69 555,46
355, ;/fericﬁ;cl:;gea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 2.263,00 429,97 2.692,97
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 4.667,72 886,87 5.554,59
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3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 3.024,17 574,59 3.598,76
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 2.024,17 384,59 2.408,76
3.7.2. Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8. Asistenta tehnica 4.536,25 861,89 5.398,14
3.8.1. | Asistenta tehnicéa proiectare 1.867,09 354,75 2.221,84
3.8.1.1. | Pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2. | de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 1.867,09 354,75 222184
de Stat in Constructii
3.8.2. Diriginte de santier 2.669,16 507,14 3.176,30
TOTAL CAPITOL 3. 18.791,76 3.570,44 | 22.362,20
Cap.4. Cheltuieli pt. investitia de baza
41. Lucrari de constructii si instalafji 338.706,54 | 64.354,24 | 403.060,78
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
44. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00
4.5, Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 338.706,54 | 64.354,24 | 403.060,78
Cap.5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 8.286,21 1.574,38 9.860,59
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 6.774,13 1.287,08 8.061,21
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santierului 1.512,08 287,30 1.799,38
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
509 (C))%toz ?jfiir%rltl?/l ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii : 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
5.23. urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii : 0,1% din 0,00 0,00 0,00
(cap. 4.1+ cap. 5.1.1)
5.24. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M 0,00 0,00 0,00
505 d'l"::;i(ien?:rr;tru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / 0,00 0,00 0,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 30.241,66 5.745,91 35.987,57
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00
TOTAL CAPITOL 5 41.827,87 7.947,29 | 49.775,16
Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 399.326,17 75.871,97 | 475.198,14
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 345.480,68 65.641,33 | 411.122,01
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CAPITOLUL Il - SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

1.01 - Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

e Sistemul cu vata bazaltica prezintd urmatoarele caracteristici:

o Vata minerald bazaltica este un produs incombustibil, nu intretine arderea si nici nu emana gaze
nocive sub actiunea focului

e Protectia fonica poate fi realizata fara probleme cu ajutorul acestui produs. In functie de sortiment si
grosime, structura fibroasa a vatei minerale bazaltice prezinta proprietati foarte bune de absorbtie
acustica

e Rezistenta in timp reprezinta un alt avantaj de luat in considerare, deoarece roca bazaltica nu
corodeaza si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana
pentru insecte Si rozatoare $i nici nu putrezeste

o Vata minerald bazaltica este un material prietenos cu mediul deoarece nu dauneaza sanatatii si nu
polueaza mediul. Acest aspect se face resimtit si in montaj, neexistand riscuri in timpul manevrarii
vatei

o Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datoritd consumului mai redus de energie

e Economie de energie: Prin izolarea peretilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de CO, asociate
casei, deci ajuta la pastrarea resurselor atat de pretioase de energie si la reducerea efectului de
incalzire globala

e Fibrele de vata minerald bazaltica sunt protejate de o substanta hidrofoba. Astfel, vata minerala
prezinta o rezistenta la umiditate

e Manevrabilitatea si instalarea acesteia nu ridicd probleme fiind compatibila cu majoritatea
materialelor de construcji

e Sistemul cu panouri sandwich cu spuma poliuretanica si tabla aluminiu:

Reprezinta solutia moderna pentru reabilitarea termica a cladirilor, are performante de izolare
superioare sistemelor clasice folosite pana in prezent in Romania si raspunde cu succes ultimelor
reglementari din programul de reabilitare termica a cladirilor care impun un grad ridicat de securitate si
performanta a materialelor folosite. Influenta minima asupra mediului inconjurator, izolarea perfecta
impotriva frigului in timp de iarna, a caldurii excesive in timp de vara, ventilarea suprafetelor placate,
eliminarea igrasiei, aspect placut la exteriorul cladirilor, sunt cateva din cele mai importante caracteristici
ale sistemului.

Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu” are o perioada
de amortizare a costurilor aferente lucrarilor de izolare de cca 5 ani si o durata de viata in parametrii
proiectati de peste 50 de ani, iar economia de energie pe aceasta perioada este incontestabila, ajungand
pana la 60 %. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu” este
combinatia perfecta a eficientei, sigurantei si confortului, solutia ideala, durabila si economica pentru
anveloparea cladirilor de orice fel.
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Avantaje.

Stabilitate buna la un gradient mare de temperatura specific conditiilor climatice din Romania (
intre -20 si + 40 grade C).

Asamblare rapida, uscata, posibila in orice anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul
dispozitivelor metalice.

Duritate avansata. Izolatia cu spuma rigida din poliuretan asigura rezistenta mare la actiunea
fortelor de comprimare si forfetare, caracteristici specifice panourilor sandwich.

Impermeabilitate. Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla din aluminiu vopsita, impermeabila.
Avand celule inchise in proportie de peste 95 %, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa.
Rezistenta la foc. Poliuretanul rigid este neinflamabil. Poliuretanul nu intretine arderea. Respecta
cerintele cele mai exigente in domeniul asigurarii cladirilor impotriva incendiilor. Poliuretanul rigid
are certificare de conformitate cu normele europene in constructii, face parte din clasa de foc B2.

Intretinere usoara. Intretinerea curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti,
folosind un burete sau o carpa moale. Nu se folosesc substante abrazive sau agenti chimici din
categoria celor care ar putea deteriora suprafata vizibila a panourilor.

Durata de viata a sistemului Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de
aluminiu este apreciata la 50 ani, in conditii de exploatare specifice zonei georgrafice si climatice a
Romaniei.

Fara pericol de accidente. Sistemul Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de
aluminiu se aplica mecanic si astfel nu se desprinde si nu prezinta pericol de accidente, cum este
cazul placarilor prin lipire (cazul polistirenului).

Aderenta avansata. Suprafata tablei din aluminiu este special tratata pentru o aderenta perfecta a
spumei de poliuretan. Aderenta poate depasi forta de rupere sau forfetare a spumei rigide.

Masa redusa. Sistemul “|zolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu”
are 0 masa redusa fiind confectionat din aluminiu, metal cu o greutate specifica de aproape de 3
ori mai mica decat cea a otelului. Costurile de transport sunt mult reduse, placarile rezista mai mult
in timp ca urmare a sarcinilor mult inferioare celor confectionate cu table din otel.

Rezistenta la actiunea agentilor biologici. Poliuretanul nu este un mediu propice formarii sau
intretinerii mucegaiurilor, ciupercilor, insectelor de orice fel. Igiena perfecta a cladirilor.

Comparatia celor doud sisteme propuse

Exista cateva criterii ce trebuie avute in vedere in privinta compararii materialelor pentru

reabilitarea termica a unei cladiri, respectiv cel pecuniar, cel al amortizarii investitiei in timp, al sigurantei
dumneavoastra, al asigurarii unui ansamblu de conditii ce ar constitui comoditatea vietii dumneavoastra
materiala, unui cdmin placut, comod, igienic si nu in ultimul rand cel al sanatatii familiei dumneavoastra,
cele opt diferente prezentate in continuare facand diferenta:

SISTEM SANDWICH CU

CARACTERISTICI

SISTEM CU VATA BAZALTICA

SPUMA POLIURETANICA S| TABLA DE
ALUMINIU

Coeficientul de transfer

termic (lamda)- ce
reprezinta valoarea rezistentei
materialului cu care este
realizata o izolatie la transferul
termic

Sistemul cu vata bazalticd are o
valoare de aproximativ 0,036 W/mK.
Coeficientul de transfer termic poate
varia in functie de densitatea
materialului  si de producatorul

Sistemul sandwich cu spuma poliuretanica
are o valoare de aproximativ 0,025 W/mK.
Coeficientul de transfer termic poate varia
in functie de densitatea materialului si de
producatorul acestuia.
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acestuia.

Rezistenta chimica

Produs mineral inert din punct de
vedere chimic.

Datorita materialelor utilizate, sistemele
termoizolante tip sandwich cu spuma
poliuretanica sunt inerte din punct de
vedere chimic.

Rezistenta la foc

Sistemul cu vata bazaltica este
incombustibil, clasa A1, se topeste la
peste 1000°C.

Sistemul sandwich cu spuma poliuretanica
este stabil din punct de vedere termic.
Acesta nu este deteriorat pana céand
temperatura nu ajunge la 700°C-800°C si
apoi devine casant. Are proprietati
ignifuge, nu arde si nu intretine arderea.

Desfasurare activitate
termoizolare in functie
de conditiile meteo

In cazul termoizolrii cu vata bazaltic
temperatura trebuie sa fie peste 5°C,
sa nu ploud sau sa ninga. Adezivul
folosit pentru lipirea panourilor nu
poate lucra la temperaturi sub 5°C.
Tencuiala decorativa nu se poate
aplica pe ploaie si nici la peste 30°.

Termoizolarea cu sistemul sandwich cu
spuma  poliuretanicd  dispune  de
asamblare rapida, uscata, posibila in orice
anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor,
cu ajutorul dispozitivelor metalice.

Durabilitatea

Sistemele pe baza de vata bazaltica
au durabilitate de max 15 ani.

Durabilitatea  sistemului  sandwich cu
spuma poliuretanica si tabla de aluminiu
este de 50 ani, producatorul acordand o
garantie de 20 ani.

Impermeabilitate

Vata mineralda este o structura
fibroasa, care izoleaza termic datorita
aerului prins intre aceste fibre. Placile
sunt hidrofobizate in masa ceea ce le
face sa respinga apa. Aceasta se
poate infiltra daca placile de vata sunt
scufundate in apa sau daca prin

folosirea de tencuieli decorative
necorespunzatoare  se permite
patrunderea  umiditati in vatad din
mediul exterior, pe o durata

indelungata de timp, ceea ce conduce
la riscul de formare a condensului i
efectelor negative ale acestuia. Vata
bazaltica are permeabilitate la
trecerea vaporilor de apa, insa doar
pentru a-i permite uscarea, daca

Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla
din aluminiu vopsita, sistemul cu spuma
poliuretanica are un grad de
impermeabilitate ridicat. Avand celule
inchise in proportie de peste 95%, spuma
de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa.
Sistemul ventilat pentru circulatia aerului si
eliminarea umiditatii exclude riscul de
formare a condensului si efectelor
negative ale acestuia. Impermeabilitatea
impiedica formarea de mucegai.

finisajul ~ (tencuiala  decorativa) i
permite acest lucu.

Greutate Greutatea  sistemului  este  de | Greutatea sistemului este de aproximativ 7
aproximativ 17 kg/mp. kg/mp. Datoritd greutatii reduse, acest tip

de sistem are o influentd mult mai redusa
asupra structurii cladirii.

Durata executiei

Perioada de executie mai mare, 4 luni
conform graficului de executie

Perioada de executie mai mica datorita
tehnologie de aplicare, 3 Iluni conform
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graficului de executie

Riscul de accidente in
cazul folosirii sistemului
la constructiile vechi

La sistemul pe baza de vata bazaltica
placile se lipesc cu adeziv direct de
tencuiala cladirii. Din cauza umezelii
din adeziv tencuiala veche se poate
umfla si se pot desprinde fragmente
de tencuiala.

La sistemul sandwich cu spuma
poliuretanica se exclud riscurile de
accidente prin  desprindere a unor
fragmente de tencuiala, deoarece sunt
folosite rigle ce sunt fixate cu piese de
ancorare pe suprafata peretelui fatadei,
ceea ce ne permite sa observam daca
prinderea mecanica se face intr-un strat
de tencuiala deteriorat.

Costuri de intretinere

Datorita poluarii marilor orase din
Roménia, tencuiala decorativa aplicata
pe vata bazalticd, dupd max. 5 ani
trebuie revopsita, ceea ce duce la
costuri suplimentare de intretinere a
sistemului (schela, alpinisti, vopsea,
efc).

Finisarea panourilor metalice exterioare
prin vopsire in camp electrostatic cu
pulberi poliesterici prin efect tribocinetic,
conferd acestora o rezistenta sporita fata
de actiunea agresiva a factorilor de mediu
si durabilitate indelungata, cu persistenta
culorii; nu necesita costuri de intretinere.

Ecologie

La finalul duratei de viata se poate
recupera si recicla doar o mica parte a
sistemului (aproximativ 30%).

La finalul duratei de viatd se pot recupera
si recicla, mare parte a materialelor
folosite (aproximativ 80%), rezultdnd un
cost financiar scazut pentru beneficiar la
urmatoarea investitie.

Recuperarea investitiei

Din calculele efectuate de auditori
energetici, prin solutia de termoizolare
cu vata bazaltica, durata de
recuperare a investitiei este de
aproximativ 11,17 ani.

Din calculele efectuate de auditori
energetici, prin solutia de termoizolare
spuma poliuretanica, durata de recuperare
a investitiei este de aproximativ 9,59 ani.

Costuri de executie

Costuri  ridicate, ce  depasesc
standardele de cost (conform tabelelor
de mai jos)

Costuri mai reduse fatd de sistemul cu
vata minerala (conform tabelelor de mai
jos)

.02 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Analizand cele enumerate mai sus, solutia cea mai optima, privind reabilitarea termica a cladirii, o
reprezinta cea a sistemului de izolare cu panouri sandwich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu.

Avantajele acestei solutii sunt:
- costuri cu executia semnificatv reduse;
- durata de executie mica, ceea ce presupune costuri scazute cu manopera si schela;
- durata de viata de 50 de ani;
- impermeabilitate ridicata;
- zero costuri cu intretinerea;
- greutate redusa, ceea ce presupune o solicitare redusa a structurii de rezistenta a cladirii;
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.03  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general.

Valoarea TVA 19% \{alolarga

:,rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii (fara TVA) ’ ("]rv’&s)w
lei lei lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului.
TOTAL CAPITOL 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00
Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3. | 18.791,76 | 357044 | 22.362,20
Cap.4. Cheltuieli pt. investitia de baza
TOTAL CAPITOL 4 | 338.706,54 | 64.354,24 | 403.060,78
Cap.5. Alte cheltuieli
TOTAL CAPITOL 5 | 41.827,87 | 7.947,29 | 49.775,16
Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL GENERAL 399.326,17 | 75.871,97 | 475.198,14
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 345.480,68 | 65.641,33 | 411.122,01

b) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Termenul de executie al lucrarilor: 3 luni.

intocmit,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
ing. Bogdan Nemes
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