Anexa la HCL Tulca nr. 61 din 10.05.2023

TVA= 19%
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Realizare pista de biciclete in Comuna Tulca, judetul Bihor
NF. Valoare VA Valoare
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faraTVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 _[Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2| 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 _|Studii de teren 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.1.1 Studii de teren 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 134.645,00 25.582,55 160.227,55
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 74.645,00 14.182,55 88.827,55
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 121.367,00 23.059,73 144.426,73
3.7.1 Managmentul de proiect pentru obiectivul de investitii 121.367,00 23.059,73 144.426,73
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 37.000,00 7.030,00 44.030,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8.1.2 E’entru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00
de executie, avizat de catre ISC
3.8.2 Dirigentie de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00
TOTAL CAPITOL 3| 305.012,00 57.952,28 362.964,28
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. [Constructii si instalatii 3.034.167,68 576.491,86 3.610.659,54
Lucrari de constructie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru
4.1.1 |biciclete, inclusiv pasaje si poduri de-a lungul acestora, santuri dalate pentru scurgerea si evacuarea| 2.939.192,68 558.446,61 3.497.639,29
apelor pluviale, culoare pentru biciclete
4.1.2 [Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de protectie 0,00 0,00 0,00
4.1.3 [Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de semnalizare 52.975,00 10.065,25 63.040,25
4.1.4 [Lucrari pentru amenajarea terenului 12.000,00 2.280,00 14.280,00
4.1.5 |lluminat public aferent pistelor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
4.5. |Dotari 25.000,00 4.750,00 29.750,00
4.5.1 |Achizitia si montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete 25.000,00 4.750,00 29.750,00
4.5.2 |Contoare utilizatori si alte echipamente de monitorizare a utilizarii traseelor pentru biciclisti 0,00 0,00 0,00
4.5.3 |Achizitia echipamentelor de protectie si a echipamentelor de semnalizare 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4| 3.059.167,68 581.241,86 3.640.409,54
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizarea de santier 30.591,68 5.812,42 36.404,10
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30.591,68 5.812,42 36.404,10
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. [|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.712,36 0,00 33.712,36
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 15.323,80 0,00 15.323,80
5.2.3.Cota aferen?a ISC pentru coptrolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 3.064,76 0,00 3.064.76
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.323,80 0,00 15.323,80
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizarea de construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 305.916,77 58.124,19 364.040,96
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00
_ TOTAL CAPITOL 5[ 373.220,81 64.506,61 437.727,42 |
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.737.400,49 703.700,75 4.441.101,24
Dincare C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.064.759,36 582.304,28 3.647.063,64
*La cursul BNR, din data 31.10.2022, 1 euro = 4,9141
Proiectant:

S.C. Tisoti Exim S.R.L.




Anexa la HCL Tulca nr. 61 din 10.05.2023

TVA= 19%
DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Realizare pista de biciclete in Comuna Tulca, judetul Bihor
Nr. Valoare VA Valoare
a0 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 _|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
_ CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 _|Studii de teren 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.1.1 Studii de teren 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 123.000,00 23.370,00 146.370,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 48.000,00 9.120,00 57.120,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 65.000,00 12.350,00 77.350,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 _|Consultanta 110.500,00 20.995,00 131.495,00
3.7.1 Managmentul de proiect pentru obiectivul de investitii 110.500,00 20.995,00 131.495,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 37.000,00 7.030,00 44.030,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8:1 2 Eentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00
de executie, avizat de catre ISC
3.8.2 Dirigentie de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00
TOTAL CAPITOL 3| 282.500,00 53.675,00 336.175,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. [Constructii si instalatii 2.745.637,02 521.671,03 3.267.308,05
Lucrari de constructie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru
4.1.1 |biciclete, inclusiv pasaje si poduri de-a lungul acestora, santuri dalate pentru scurgerea si evacuarea | 2.650.662,02 503.625,78 3.154.287,80
apelor pluviale, culoare pentru biciclete
4.1.2 |Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de protectie 0,00 0,00 0,00
4.1.3 [Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de semnalizare 52.975,00 10.065,25 63.040,25
4.1.4 [Lucrari pentru amenajarea terenului 12.000,00 2.280,00 14.280,00
4.1.5 |lluminat public 30.000,00 5.700,00 35.700,00
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
4.5. [Dotari 25.000,00 4.750,00 29.750,00
4.5.1 |Achizitia si montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete 25.000,00 4.750,00 29.750,00
4.5.2 |Contoare utilizatori si alte echipamente de monitorizare a utilizarii traseelor pentru biciclisti 0,00 0,00 0,00
4.5.3 |Achizitia echipamentelor de protectie si a echipamentelor de semnalizare 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4| 2.770.637,02 526.421,03 3.297.058,05
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizarea de santier 30.591,68 5.812,42 36.404,10
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30.591,68 5.812,42 36.404,10
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
" - " 0,00 0,00 0,00
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizarea de construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4 |[Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.000,00 570,00 3.570,00
TOTAL CAPITOL 5§ 33.591,68 6.382,42 39.974,10
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.086.728,70 586.478,45 3.673.207,15
Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.776.228,70 527.483,45 3.303.712,15
*La cursul BNR, din data 31.10.2022, 1 euro = 4,9141
Proiectant:

S.C. Tisoti Exim S.R.L.




Anexa la HCL Tulca nr. 61 din 10.05.2023

TVA= 19%
DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Realizare pista de biciclete in Comuna Tulca, judetul Bihor
NF. Valoare VA Valoare
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faraTVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 _|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 _|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 _|Amenaijari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2| 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 _|Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 [Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 11.645,00 2.212,55 13.857,55
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 9.645,00 1.832,55 11.477,55
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 10.867,00 2.064,73 12.931,73
3.7.1 Managmentul de proiect pentru obiectivul de investitii 10.867,00 2.064,73 12.931,73
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 [Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de executie, avizat de catre ISC ! | ’
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 22.512,00 4.277,28 26.789,28
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 288.530,66 54.820,83 343.351,49
Lucrari de constructie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/ piste pentru
4.1.1 |biciclete, inclusiv pasaje si poduri de-a lungul acestora, santuri dalate pentru scurgerea si evacuarea 288.530,66 54.820,83 343.351,49
apelor pluviale, culoare pentru biciclete
4.1.2 |Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de protectie 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de semnalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.4 |Lucrari pentru amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
4.1.5 |lluminat public 0,00 0,00 0,00
4.2. [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.5.1 |Achizitia si montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete 0,00 0,00 0,00
4.5.2 |Contoare utilizatori si alte echipamente de monitorizare a utilizarii traseelor pentru biciclisti 0,00 0,00 0,00
4.5.3 |Achizitia echipamentelor de protectie si a echipamentelor de semnalizare 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4| 288.530,66 54.820,83 343.351,49
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizarea de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.712,36 0,00 33.712,36
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 15.323,80 0,00 15.323,80
5.2.3.Cota aferen?a ISC pentru coptrolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 3.064,76 0,00 3.064.76
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.323,80 0,00 15.323,80
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizarea de construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 305.916,77 58.124,19 364.040,96
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
_ TOTAL CAPITOL 5[ 339.629,13 58.124,19 397.753,32 |
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 650.671,79 117.222,30 767.894,09
Dincare C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 288.530,66 54.820,83 343.351,49

*La cursul BNR, din data 31.10.2022, 1 euro = 4,9141

Proiectant:
S.C. Tisoti Exim S.R.L.




