

Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
 Beneficiar: Comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin
 Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin
 Obiect: etapa a II-a

DEVIZ OBIECT				
Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	278,491.00	58,483.11	336,974.11
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		278,491.00	58,483.11	336,974.11
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje; echipamente tehnologice si functionale	161,880.00	33,994.80	195,874.80
TOTAL CAPITOL II		161,880.00	33,994.80	195,874.80
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	320,950.00	67,399.50	388,349.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		320,950.00	67,399.50	388,349.50
TOTAL DEVIZ OBIECT		761,321.00	159,877.41	921,198.41

Proiectant
 CRISBO COMPANY SRL



Proiectant:	CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar:	Comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin
Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin etapa a II-a	

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	43,000.00	9,030.00	52,030.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	11,000.00	2,310.00	13,310.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.7	Consultanță	30,500.00	6,405.00	36,905.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	30,500.00	6,405.00	36,905.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00

3.8	Asistență tehnică	12,000.00	2,520.00	14,520.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2,000.00	420.00	2,420.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate și sanătate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		100,500.00	21,105.00	121,605.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	278,491.00	58,483.11	336,974.11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	161,880.00	33,994.80	195,874.80
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	320,950.00	67,399.50	388,349.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		761,321.00	159,877.41	921,198.41
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,844.10	0.00	4,844.10
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,201.86	0.00	2,201.86
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	440.38	0.00	440.38
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,201.86	0.00	2,201.86
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,500.00	525.00	3,025.00
Total capitol 5		7,344.10	525.00	7,869.10
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	211,705.25	44,458.10	256,163.35
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	10,000.00	2,100.00	12,100.00
Total capitol 7		221,705.25	46,558.10	268,263.35
TOTAL GENERAL		1,090,870.35	228,065.51	1,318,935.86
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		440,371.00	92,477.91	532,848.91

Proiectant

CRISBO COMPANY SRL



NOIEMBRIE

2025

Beneficiar,

Comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin

Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
 Beneficiar: Comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin
 Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin
 Obiect: etapa a II-a

DEVIZ OBIECT - SCENARIUL NERECOMANDAT privind cheltuielile necesare realizării				
Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	278,491.00	58,483.11	336,974.11
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		278,491.00	58,483.11	336,974.11
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL DEVIZ OBIECT		278,491.00	58,483.11	336,974.11

Proiectant
 CRISBO COMPANY SRL



Proiectant:	CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar:	Comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin
Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin etapa a II-a	

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	43,000.00	9,030.00	52,030.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	11,000.00	2,310.00	13,310.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.7	Consultanță	30,500.00	6,405.00	36,905.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	30,500.00	6,405.00	36,905.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00

3.8	Asistență tehnică	12,000.00	2,520.00	14,520.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	2,000.00	420.00	2,420.00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	210.00	1,210.00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,000.00	210.00	1,210.00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate și sanatare - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		100,500.00	21,105.00	121,605.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	278,491.00	58,483.11	336,974.11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		278,491.00	58,483.11	336,974.11
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,063.42	0.00	3,063.42
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,392.46	0.00	1,392.46
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	278.50	0.00	278.50
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,392.46	0.00	1,392.46
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,500.00	525.00	3,025.00
Total capitol 5		5,563.42	525.00	6,088.42
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	90,997.75	19,109.53	110,107.28
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		90,997.75	19,109.53	110,107.28
TOTAL GENERAL -		475,552.17	99,222.64	574,774.81
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		278,491.00	58,483.11	336,974.11

Proiectant

CRISBO COMPANY SRL



NOIEMBRIE

2025

Beneficiar,

Comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin

Investiție	
Durata de implementare a investiției	1 ani
Durata de viață estimată a investiției	25 ani
Termen de analiză	26 ani

Costul total al investiției	
din care	1.090.870,35
cheltuieli de natura eligibilă	839.273,00
cheltuieli de natura neeligibilă	251.597,35

Necesarul de finanțare	
cheltuieli investiție, actualizate	1.090.870
cheltuieli de exploatare și întreținere, actualizate	-747.525
cheltuieli cu energie primară, actualizate	414.967
venituri din energie produsă și vândută, actualizate	405.257
venituri nete, actualizate	738.215

cheltuieli eligibile, cu necesarul de finanțare	
din care	839.273,00
de la Administrația Fondului pentru Mediu	100%

Consum de energie electrică a sistemului de iluminat edilit
74.785,08 kWh/an

Consum de energie electrică a sistemului de iluminat proiectat
34.411,80 kWh/an

Flux de numerar prognozat - Situație față proiectul de investiție

an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Net, fara TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Net, fara TVA	65,000	65,000	65,000	65,000	65,650	66,307	66,970	67,630	68,316	68,999	69,689	70,386	71,090	71,800	72,519	73,244	73,976	74,716	75,463	76,218	76,980	77,750	78,527	79,312	80,105	
Net, fara TVA	69,550	63,567	59,080	54,593	50,106	45,619	41,132	36,645	32,158	27,671	23,184	18,697	14,210	9,723	5,236	0,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flux de numerar	0	34,317	31,895	29,472	27,050	24,628	22,206	19,784	17,362	14,940	12,518	10,096	7,674	5,252	2,830	0,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Flux de numerar prognozat - Situație față proiectul de investiție

an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
cheltuieli de investiție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
cheltuieli de exploatare și întreținere	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,350	25,903	26,375	26,815	27,230	27,638	28,040	28,437	28,830	29,219	29,604	29,985	30,362	30,735	31,104	31,469	31,830	32,187	32,540	32,890	
cheltuieli cu energie electrică	69,550	29,250	27,185	25,121	23,056	20,991	18,926	16,861	14,796	12,731	10,666	8,601	6,536	4,471	2,406	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Venit din economia de energie electrică	0	34,317	31,895	29,472	27,050	24,628	22,206	19,784	17,362	14,940	12,518	10,096	7,674	5,252	2,830	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Flux de numerar prognozat - Efectul proiectului de investiție

an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
cheltuieli de investiție	1.090.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli de exploatare și întreținere	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.307	66.970	67.630	68.316	68.999	69.689	70.386	71.090	71.800	72.519	73.244	73.976	74.716	75.463	76.218	76.980	77.750	78.527	79.312	80.105
cheltuieli cu energia electrică	69.550	63.567	59.080	54.593	50.106	45.619	41.132	36.645	32.158	27.671	23.184	18.697	14.210	9.723	5.236	0.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venit din economia de energie electrică	0	34.317	31.895	29.472	27.050	24.628	22.206	19.784	17.362	14.940	12.518	10.096	7.674	5.252	2.830	0.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de numerar	-1.095.420	43.057	44.710	44.352	44.941	45.623	46.304	46.985	47.667	48.348	49.029	49.710	50.391	51.072	51.753	52.434	53.115	53.796	54.477	55.158	55.839	56.520	57.201	57.882	

rata de actualizare	4%
cheltuieli de investiție	actualizat
cheltuieli de exploatare și întreținere	actualizat
cheltuieli cu energia electrică	actualizat
venituri din energia economică	actualizat
valoarea actualizată netă a investiției	actualizat
rata de rentabilitate	0,75%

Evoluția estimată a prețului la energia electrică

electricitate (preț spot)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
lei / kWh	0,93	0,85	0,79	0,73	0,67	0,61	0,55	0,49	0,43	0,37	0,31	0,25	0,19	0,13	0,07	0,01	0,05	0,09	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41

Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Vermeș, Județul Caraș – Severin etapa a II-a

BUGETUL PROIECTULUI

Cap/ Subcap	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea totală a investiției:				Valoarea totală eligibilă a cheltuielii:				Valoarea finanțării solicitate:				Contribuția proprie la:				Majorare TVA	Total neeligibil
		fără TVA	TVA	cu TVA	fără TVA	TVA	cu TVA	fără TVA	TVA	cu TVA	fără TVA	TVA	cu TVA	Cheltuieli eligibile cu TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile cu TVA	11=5+8	14	
0	1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=5+8							14	15=13+14
1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	inducerea terenului la starea inițială	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea construcțiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	utilităților	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total capitol 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total capitol 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli pentru protecție și asistență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	tehnică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Studii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Report privind impactul asupra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Expertizare tehnică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Proiectare	43.000,00	9.030,00	52.030,00	43.000,00	8.170,00	51.170,00	43.000,00	8.170,00	51.170,00	43.000,00	8.170,00	51.170,00	-	-	-	-	860,00	860,00
3.5.1	Tramă de proiectare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate/documentație	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	de avizare a lucrărilor de intervenții și	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dezviz general	30.000,00	6.300,00	36.300,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	-	-	-	-	600,00	600,00

[illegible]